
ПК ГРАНД-Смета (ве^.6.0.5.8704) тел./факс (4872) 30-80-81 Форма 4а

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

20 .20

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: от

О

на Доп. Работы по капитальному ремонту Фасада д.56. у л . Коммунаров. г.Плавск 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 
Средства на оплату труда: 

Нормативная трудоемкость:

323,823 тыс. руб.
79,767 тыс. руб. 

587,230 чел.-час

№
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица

измерения
Кол-во
единиц

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
поправочны 
е к позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Индексы
пересчета

Всего в текущих 
(прогнозных) 
ценах, руб.

Затраты
труда

рабочих
чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1.

1 ТЕР08-07-001-02

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2 
вертикальн 

ой
проекции

для
наружных

4,8 752,69 ТЕР08-07-001
02 208,8

ЗП 351,05 1 685,04 16,7 28 140,19
ЭМ 4,21 20,21 10,36 209,38
в т.ч. ЗПМ 16.7
МР 397,43 1 907,66 5,11 9 748,13
HP от ФОТ % 122 0,9 1 850,17 93=122*(0.9

*0.851
26 170,38

СП от ФОТ % 80 0,85 1 145,83 54=80*(0.85
*0.81

15 195,70

Всего по позиции 6 608,91 79 463,78

2 ТЕРр62-41-1

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с/~) 
земли и лесов /

100 м2 
расчищенн 

ой
поеерхност

м

4,367 151,63 ТЕРр62-41-1 90,83

I



ПК ГРАНД-Смета (еер.6.0.5.8704) тел./факс (4872) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
зп 151.63 662,17 16,7 11 058.20
эм
в т.ч. ЗПМ 16,7
МР
HP от ФОТ % 80 529,74 68=80*0.85 7 519,58
СП от ФОТ % 50 331,09 40=50*0.8 4 423,28
Всего по позиции 1 523,00 23 001,06

3 ТЕРр53-14-1 Заделка швов в кирпичной кладке цем.
DaCTBODOM

10 м 
тоешин

12 31,48 ТЕРр53-14-1 32,52

ЗП 22.71 272,52 16,7 4 551,12
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 16,7
МР 8.77 105,24 7,84 825,00
HP от ФОТ % 86 234,37 73=86*0.85 3 322,32
СП от ФОТ % 70 190,76 56=70*0.8 2 548.63
Всего по позиции 802,89 11 247,07

4 ТЕРр61-10-1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по 
камню и бетону с земли и лесов: цементно- 
известковым раствором площадью 
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до
7П мм

100 м2 
отремонтир 

ованной 
поверхност

и

0,215 2 922,74 ТЕРр61-10-1
•

43,4

ЗП 1 649.03 354,54 16,7 5 920.84
ЭМ 1,21 0,26 3,24 0.84
в т.ч. ЗПМ 16,7
МР 1 272,50 273,59 4,35 1 190.11
HP от ФОТ % 79 280,09 67=79*0.85 3 966.96
СП от ФОТ % 50 177.27 40=50*0.8 2 368.34
Всего по позиции 1 085,75 13 447,09

5 ТЕРр62-25-7

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под 
окраску перхлорвиниловыми красками: 
простых с земли и лесов

100 м2 
обработанн 

ой
поверхност

м

0,215 1 071,10 ТЕРр62-25-7 5,07

ЗП 188.09 40.44 16.7 675,34
ЭМ 1.37 0.29 9,5 2,80
в т.ч. ЗПМ 16,7
МР 881,64 189,56 2.69 509,89
HP от ФОТ % 80 32,35 68=80*0.85 459,23
СП от ФОТ % 50 20,22 40=50*0.8 270,14
Всего по позиции ✓ л 282,86 1 917,40

6 ТЕРр62-25-1

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под 
окраску перхлорвиниловыми красками: 
простых с земли и лесов /-у

• ■ А

/у£00 м2 
Обработанн 

ой
поверхност

м

0,215 368,26 ТЕРр62-25-1 0,92

зп 34,62 7.44 16.7 124,30
эм 26,22 5,64 3,81 21,48
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в т.ч. ЗПМ 16.7
МР 307.42 66.10 7.1 469.28
HP от ФОТ % 80 5,95 68=80*0.85 84.52
СП от ФОТ % 50 3,72 40=50*0.8 49.72
Всего по позиции 88,85 749,30

7 ТЕР15-04-006-04
Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 2 раза стен

100 м2 
покрытия

4,582 148,60
ТЕР15-04-006

04
86

0,06

ЗП 146,72 1.15 773,12 16.7 12 910,98
ЭМ 1,50 1.25 8.61 10.07 86.51
в т.ч. ЗПМ 0,10 1.25 0.60 16,7 9.58
МР 0,38 1.70 10.05 17.50
HP от ФОТ % 105 0,9 731,17 80=105*(0.9

*0.851
10 336,45

СП от ФОТ % 55 0,85 361,71 37=55*(0.85
*0.81

4 780,61

Всего по позиции 1 876,31 28 132,05
8 ТССЦ-101-2430 Грунтовка «Тифенгрунд». КНАУФ кг 91.6 55,83 5 114,03 5 114.03

9 ТЕРр62-24-1

Окраска силикатными красками за 2 раза 
ранее окрашенных фасадов: по штукатурке 
с земли и лесов

100 м2 
окрашивае 

мой 
поверхност

\Л

4,582 372,53 ТЕРр62-24-1 114,96

ЗП 204,99 939.26 16.7 15 685.70
ЭМ 3.18 14,57 9.97 145.25
в т.ч. ЗПМ 16.7
МР 164,36 753,10 10.62 7 997.92
HP от ФОТ % 80 751,41 68=80*0.85 10 666.28
СП от ФОТ % 50 469,63 40=50*0.8 6 274.28
Всего по позиции 2 927,97 40 769.43

10 ТССЦ-101-1841 Краски силикатные зеленая и красная Т -0,1283 44 528,70 -5 713,03 -5 713.03

11 С цена г
G  t£ > U JL b c iJ

Краска фасадная DekO-Teah S 1040- 
Y20R Расход=0,400кг/м2 
иена :3985/9кг/1.18* 1.02

КГ 183,28 382,74 70 148,59 70 148,59

12

/

ТЕР27-04-001-01

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном

0,0805 2 257,17 ТЕР27-04-001
01

1,27
1,12

ЗП 117,74 9,48 16.7 158.28
ЭМ л 2 132,93 171,70 4.78 820.73
в т.ч. ЗПМ 166,00 13,36 16.7 223.16
МР г 6.50 0.52 13.99 7.32
HP от ФОТ

) % 142 0,9 29,19 109=142*(0.
9*0.851

415,77

СП от ФОТ ч-"' ! % 95 0,85 18,44 65 =95*(0.85 
*0.81

247,94
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по позиции 229,33 1 650.04

13 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ 
соелний

м3 8,855 322,95 2 859,72 2 859,72

14 ТЕР12-01-009-02 Устройство желобов: подвесных 100 м
желобов

0,017 9 470,31 ТЕР12-01-009
02

0,61

ЗП 250.34 1,15 4,89 16,7 81.73
ЭМ 18,08 1,25 0,38 7,47 2.87
в т.ч. ЗПМ 2,02 1,25 0,04 16,7 0.72
МР 9 201,89 156,44 2,83 442,71
HP от ФОТ % 120 0,9 5,32 92=120*(0.9

*0.85}
75,85

СП от ФОТ % 65 0,85 2,72 44=65*(0.85
*0.8)

36,28

Всего по позиции 169.75 639.44

15 ТЕР07-05-039-06 Устройство герметизации горизонтальных 
стыков мастикой:

100 м шва 0,018 2 613,14 ТЕР07-05-039
06

0,39
0.08

ЗП 159,34 1,15 3,30 16.7 55.08
ЭМ 833,00 1,25 18,74 3.83 71.78
в т.ч. ЗПМ 34,50 1,25 0,78 16.7 12.96
МР 1 620,80 29,18 2.18 63.61
HP от ФОТ % 155 0,9 5,69 119=155*(0.

9*0.851
80,97

СП от ФОТ % 100 0,85 3,47 68=100*(0.8
5*0.81

46,27

Всего по позиции 60,38 317,71

16 ТЕР12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оиинкованной стали

100 м2 
покрытия 0,009 14 460,12 ТЕР12-01-010

01 1,17

ЗП 898,62 1.15 9,30 16.7 155,32
ЭМ 19,16 1.25 0,22 6.78 1.46
в т.ч. ЗПМ 2,52 1,25 0,03 16.7 0,47
МР 13 542,34 121,88 2,35 286.42
HP от ФОТ % 120 0,9 10,08 92=120*(0.9

*0.851
143,33

СП от ФОТ % 65 0,85 5,15 44=65*(0.85
*0.81

68,55

Всего по позиции 146,63 655,08

17 ТЕРр58-13-1
Устройство покрытия из рулонных 
материалов: насухо без промазки кромок

100 м2 
кровли 0,0057 1 088,55 ТЕРр58-13-1 0,03

ЗП , 7) 33,85 0,19 16.7 3.22
ЭМ 3,61 0,02 10.36 0.21
в т.ч. ЗПМ // 16.7
МР '/ ) 1 051,09 5,99 3.39 20.32
HP от ФОТ % <■ ^У _ 83 0,16 71=83*0.85 2.29
СП от ФОТ % /  65 0,12 52=65*0.8 1.67
Всего по позиции 6,48 27,71
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1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 I 8 1 9 10 11
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 174 871.13
Накладные расходы 63 243.93
Сметная прибыль 36 311.41
Итоги по смете:
Конструкции из кирпича и блоков 79 463.78
Малярные работы (ремонтно-строительные) 60 724.16
Стены (ремонтно-строительные) 11 247.07
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 13 447.09
Отделочные работы 103 394.67
Автомобильные дороги 4 509.76
Кровли 1 294.52
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 317.71
Кр ы ш и , к р о в л и  (ремонтно-строительные) 27.71
Итого 274 426.47

В том числе:
Основная заработная плата 79 520.30
Материалы 93 987.52
Машины и механизмы 1 363.31

в том числе заработная плата машинистов 246.89
Накладные расходы — ■— 1 63 243.93
Сметная прибыль ---- ----- ■— " ,-д»у»гг?й \ 36 311.41

НДС 18% г - ” --------- 7  \ 49 396.76
ВСЕГО по смете lfr,raiaSCST3Srt?il>  ̂ , л  \ 323 823,23

Составил:

Проверил:

(тел.: )

(тел.: )

я ствоитепьстве*
даюобразоваииювсР^—------  —


