

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д.28  
Наименование объекта: г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д.28  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 325,009 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 457 чел.час.  
Сметная заработная плата 57,606 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп и коды ресурсов	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффици енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффици енты пересчет а	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0648	1536,72			E46-04-012-02		
		ЭП			1306,07	1,00	84,63	16,00	1354,13	
		ЭМ			230,65	1,00	14,95	7,93	118,52	
		в т.ч. ЭПМ			97,68	1,00	(6,33)	16,00	(101,27)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84			90,05		1222,54	11,19
		СП от ФОТ	%	48						
		ЭТР	чел-ч	172,76			54,12		698,59	

Всего по позиции

248  
Исполнитель: 3353,78  
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

2 Е10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

ЭП	1190,53	1,15	88,72	16,00	1419,49	
ЭМ	311,76	1,25	25,25	8,28	209,09	
в т.ч. ЭПМ	8,33	1,25	(0,67)	16,00	(10,80)	
МР	6730,13	1,00	436,11	4,73	2062,81	
НР от ФОТ		1,15	94,76		1287,26	10,86
СП от ФОТ			47,87		615,02	
ЗТР	цел-ч	145,72				

Всего по позиции 692,71 5593,67 10,86

3 ЕХЩС 3/2015 Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1800 x 1800 - 2шт; Ц=5800/1,96/1,18\*1,02\*1,057

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м				100 м	0,034	3582,78	Р58-20-1			
ЭП						330,04	1,00	11,22	16,00	179,54
ЭМ						4,79	1,00	0,16	8,62	1,40
в т.ч. ЭПМ						1,01	1,00	(0,03)	16,00	(0,55)
МР						3247,95	1,00	110,43	2,40	265,03
НР от ФОТ					%			71		
СП от ФОТ					%			52		
ЗТР					цел-ч	41,41				

Всего по позиции 138,47 667,48 1,41

5 1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

6 ЕХЩС 3/2015 Отлив оконный 200мм Ц=220/1,18\*1,02\*1,062 стр50

7 Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и МДС3 п.4.7 камню плоских

ЭП	1771,24	1,15	52,96	16,00	847,36	
ЭМ	61,39	1,25	2,00	7,93	15,82	
в т.ч. ЭПМ	26,00	1,25	(0,85)	16,00	(13,52)	
МР	2510,45	1,00	65,27	3,90	254,56	
НР от ФОТ		1,15	51,11		688,70	6,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	37			25,15			
СП от ФОТ			цел-ч	204,06					318,53	
ЗТР										

Всего по позиции

8	E15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами	100	0,026	1762,95		196,49		2124,97	6,10
	МДСЗ п.4.7	улучшенная по штукатурке откосов	м2				E15-04-005-03			

ЗП	359,50	1,15	10,75	16,00	171,98	
ЭМ	9,62	1,25	0,31	9,22	2,88	
в т.ч. ЗПМ	0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,13)	
МР	1393,83	1,00	36,24	3,04	110,17	
НР от ФОТ		1,15	10,22		137,69	1,28
СП от ФОТ			5,03		63,68	
ЗТР	цел-ч		42,90			

Всего по позиции

Итого по подразделу

Замена дверного блока

62,55	486,40	1,28
19289,87	30222,20	


9	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100	0,052	1016,21		E46-04-012-03			
			м2							

ЗП	785,56	1,00	40,85	16,00	653,59	
ЭМ	230,65	1,00	11,99	7,93	95,11	
в т.ч. ЗПМ	97,68	1,00	(5,08)	16,00	(81,27)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ		1,00	45,47		617,28	5,40
СП от ФОТ			27,33		352,73	
ЗТР	цел-ч		103,91			

Всего по позиции

10	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2	5,20	62,10		E09-04-012-01			
	МДСЗ п.4.7		проем							

ЗП	22,25	1,15	133,06	16,00	2128,88	
ЭМ	14,47	1,25	94,06	8,19	770,31	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	25,38	1,00	131,98	8,17	1078,24	
НР от ФОТ		1,15	107,77		1468,93	14,35
СП от ФОТ			96,13		1234,75	
ЗТР	цел-ч		2,40			

Исполнитель:    
Фролюк Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

11	2038126	Дверь металлическая двуствольная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	14701,99	1,00	29403,98	1,00	29403,98	
		Всего по позиции					563,00		6681,11	14,35

12	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,029	4343,08		E15-02-031-01			
		оштук атури ваемо й								
		ЗП			1771,24	1,15	59,07	16,00	945,13	
		ЭМ			61,39	1,25	2,23	7,93	17,65	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	(0,94)	16,00	(15,08)	
		МР			2510,45	1,00	72,80	3,90	283,93	
		НР от ФОТ				1,15	57,01		768,17	
		СП от ФОТ				%	28,06		355,28	6,81
		ЗТР			цел-ч	204,06				
		Всего по позиции					219,17		2370,16	6,81

13	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилцетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке откосы	100 м2	0,029	1762,95		E15-04-005-03			
		окраш иваем ой								
		ЗП			359,50	1,15	11,99	16,00	191,83	
		ЭМ			9,62	1,25	0,35	9,22	3,22	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,15)	
		МР			1393,83	1,00	40,42	3,04	122,88	
		НР от ФОТ				1,15	11,40		153,58	
		СП от ФОТ				%	5,61		71,03	1,43
		ЗТР			цел-ч	42,90				
		Всего по позиции					69,77		542,54	1,43
		Итого по подразделу					30381,56		40716,50	

14	P53-14-1	Заделка трещин в стенах цементным раствором	10 м трещи	2,90	31,48		P53-14-1			
		ЗП			22,71	1,00	65,86	16,00	1053,74	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			8,77	1,00	25,43	8,82	224,32	
		Всего по позиции								
		Итого по подразделу								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

626,84

5115,15 15,47

18 Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив по высоте h=150мм) м2 100 0,117 14460,12

Е12-01-010-01

покры

ЭП	898,62	1,15	120,91	16,00	1934,55
ЭМ	19,16	1,25	2,80	7,83	21,94
в т.ч. ЭПМ	2,52	1,25	(0,37)	16,00	(5,90)
МР	13542,34	1,00	1584,45	2,35	3723,47
НР от ФОТ		1,15	130,98		1785,21
СП от ФОТ		44	67,01		853,80
ЗТР	112,75				15,17

Всего по позиции

1906,15

8318,97 15,17

Итого по подразделу

9468,63

89427,03

Ремонт откосов

19 Р68-13-2 Разборка асфальтобетонных покрытий протуров толщиной до 4 см с 1000 м2 Р68-13-2

ЭП	448,80	1,00	35,90	16,00	574,46
ЭМ	1624,32	1,00	129,95	4,06	527,58
в т.ч. ЭПМ	147,58	1,00	(11,81)	16,00	(188,90)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ		1,00	49,62		671,76
СП от ФОТ		48	28,63		366,41
ЗТР	57,76				4,62

Всего по позиции

244,10

2140,21 4,62

20 Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2 м3 Е01-02-057-02

ЭП	1122,66	1,00	134,72	16,00	2155,51
НР от ФОТ		1,00	97,00		1314,86
СП от ФОТ		31	51,53		668,21
ЗТР	154,00				18,48

Всего по позиции

283,25

4138,58 18,48

Исполнитель: *Срок*  
Формат И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,04	2257,17			E27-04-001-01		

ЗП	117,74	1,00	4,71	16,00	75,35		
ЭМ	2132,93	1,00	85,32	5,43	463,27		
в т.ч. ЗПМ	166,00	1,00	(6,64)	16,00	(106,24)		
МР	6,50	1,00	0,26	12,02	3,13		
НР от ФОТ			14,53		197,93		0,63
СП от ФОТ			9,16		118,03		
ЗТР	15,72						

22	4080122	Песок природный для строительных работ средний	МЗ	4,40	233,78	1,00	1028,63	1,00	1028,63	
		Всего по позиции			113,98		857,71		0,63	

23	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,08	3506,85			E27-04-001-04		
		Матер								
		иала								
		основ								
		ания								
		(в								
		плотн								
		---								
		ЗП			182,88	1,00	14,63	16,00	234,09	
		ЭМ			3314,87	1,00	265,19	5,51	1461,19	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,00	(20,83)	16,00	(333,29)	
		МР			9,10	1,00	0,73	12,02	8,75	
		НР от ФОТ					45,39		618,44	1,94
		СП от ФОТ					28,63		368,80	
		ЗТР			24,19					

24	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	МЗ	10,08	950,70	1,00	9583,06	1,00	9583,06	
		Всего по позиции			354,57		2691,27		1,94	

25	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набегонок МДС35 п.4.7	1 т	0,08	5822,09			E06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	9,63	16,00	154,06	
		ЭМ			27,45	1,25	2,75	8,74	23,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В т.ч. ЗПМ										
МР					2,02	1,25	(0,20)	16,00	(3,23)	
НР от ФОТ					5689,98	1,00	455,20	5,26	2394,34	1,16
СП от ФОТ					%	80	1,15	9,34	125,83	
ЗТР					%	44	5,43		69,21	
					цел-ч	12,64				

Всего по позиции

26	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,08	28983,27	1,00	-2318,66	1,00	-2318,66	
----	---------	--	---	-------	----------	------	----------	------	----------	--

27	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0022	32943,79	1,00	-72,48	1,00	-72,48	
----	---------	------------------------------------	---	---------	----------	------	--------	------	--------	--

28	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной ( 100х100х3 вес 1,0 кг/м2)	т	0,08	46194,08	1,00	3695,53	1,00	3695,53	
----	---------	--	---	------	----------	------	---------	------	---------	--

29	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100	0,08	64662,60			E06-01-001-01		
МДСЗ п.4.7										

ЗП										
ЗМ										
В т.ч. ЗПМ										
МР					1312,20	1,15	120,72	16,00	1931,56	
НР от ФОТ					1377,50	1,25	137,75	7,39	1017,97	
СП от ФОТ					227,16	1,25	(22,72)	16,00	(363,46)	
ЗТР					61972,90	1,00	4957,83	4,64	23004,34	
					%	80	1,15	136,27	1836,02	16,56
					%	44	79,25		1009,81	
					цел-ч	180,00				


Всего по позиции

30	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-8,16	2716,84	1,00	-22169,41	1,00	-22169,41	
----	---------	--	----	-------	---------	------	-----------	------	-----------	--

31	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	8,16	3860,95	1,00	31505,35	1,00	31505,35	
----	---------	----------------------------------	----	------	---------	------	----------	------	----------	--

32	E06-01-067-04	Железнение поверхности	100	0,80	324,90			E06-01-067-04		
МДСЗ п.4.7										

ЗП										
ЗМ										
В т.ч. ЗПМ										
МР					259,81	1,15	239,03	16,00	3824,40	
					1,80	1,25	1,80	9,33	16,79	
					0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
					63,29	1,00	50,63	6,16	311,89	

Исполнитель:  **Евронна Н.Н.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	80		1,15	227,07		3059,52	26,59
	СП от ФОТ		%	44			132,06		1682,74	
	ЗТР		цел-ч	28,90						

Всего по позиции

650,59

8895,34

26,59

33 Е27-06-011-01 Устройство швов расширения (деревянные раскладки)

Е27-06-011-01

1000	0,08	346,77								
М2										
покры										
тип										
ЗП		35,27	1,00	2,82	16,00	45,15				
ЭМ		15,83	1,00	1,27	7,72	9,78				
в т.ч. ЗПМ		0,88	1,00	(0,07)	16,00	(1,13)				
МР		295,67	1,00	23,65	4,03	95,32				
НР от ФОТ			1,00	3,70		50,45				0,37
СП от ФОТ						30,08				
ЗТР	%	109		2,34						
	%	65								
	цел-ч	4,58								

Всего по позиции

33,78

230,78

0,37

34 1020137 Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

35 1020069 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (27м\*0,1\*0,02) М3 0,054 3639,58 1,00 196,54 1,00 196,54

Итого по подразделу

28949,83

71876,41

Козырек

36 Количество монтируемых козырьков шт 2,00

37 Е46-04-008-04 Разборка покрытий козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

100 0,04 146,55 Е46-04-008-04 100 М2 115,91 1,00 4,64 16,00 74,18 30,64 1,00 1,23 5,50 6,74 0,00 1,00 16,00 (0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 62,31 0,64 15,90 2,76 35,61

ЗП		115,91	1,00	4,64	16,00	74,18				
ЭМ		30,64	1,00	1,23	5,50	6,74				
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
МР		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
НР от ФОТ			1,00	4,59		62,31				0,64
СП от ФОТ				2,76		35,61				
ЗТР	%	84								
	%	48								
	цел-ч	15,90								

Всего по позиции

13,22

178,84

0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

38

E09-03-014-01 Демонтаж металлоконструкций козырька  
демонтаж МДС  
81-38.2004 п.  
3.3.1. д)

1 п  
конст  
рукции

0,10

690,73

E09-03-014-01

ЭП	361,90	1,00	36,19	16,00	579,04	
ЭМ	328,83	1,00	32,88	7,92	260,43	
в т.ч. ЭПМ	33,88	1,00	(3,39)	16,00	(54,21)	
МР	0,00	1,00	0,00	5,14	0,00	
НР от ФОТ		1,00	32,06		436,94	4,43
СП от ФОТ			28,60		367,29	
ЗТР	цел-ч	44,296				
%	69					
%	58					

Всего по позиции

129,73

1643,70

4,43

39

P69-2-1

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором  
диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100  
отвер  
стий

0,12

54,04

P69-2-1

ЭП	43,76	1,00	5,25	16,00	84,02	
ЭМ	10,28	1,00	1,23	5,50	6,78	
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ		1,00	4,10		55,45	0,66
СП от ФОТ			2,63		33,61	
ЗТР	цел-ч	5,49				
%	66					
%	40					

Всего по позиции

13,21

179,86

0,66

40

P69-2-2

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен  
{K=2}

100  
отвер  
стий

0,12

103,92

P69-2-2

ЭП	84,16	1,00	10,10	16,00	161,59	
ЭМ	19,76	1,00	2,37	5,50	13,04	
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ		1,00	7,88		106,65	1,27
СП от ФОТ			5,05		64,64	
ЗТР	цел-ч	10,56				
%	66					
%	40					

Всего по позиции

25,40

345,92

1,27

41

E06-01-015-01 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 п  
МДС35 п.4.7

1 п ( M16/20x200, Ielfix, масса 1 шт-0,45кг)

0,0054

12416,98

E06-01-015-01

ЭП	2608,28	1,15	16,20	16,00	259,16	
ЭМ	44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В т.ч. ЭПМ										
МР					3,16	1,25	(0,02)	16,00	(0,34)	
НР от ФОТ					9764,23	1,00	52,73	11,36	598,98	
СП от ФОТ						1,15	15,41		207,60	1,96
ЗТР							8,96		114,18	
ЗТР					315,01					

Всего по позиции

93,60 1182,55 1,96

42 Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, МПС35 п.4.7 тнугосоварных профилей ( металлоконструкции козырька)

1 т 0,0723 1242,85 Е09-03-014-01 конст

ЭП	517,00	1,15	42,99	16,00	687,78	
ЭМ	469,76	1,25	42,45	7,92	336,24	
В т.ч. ЭПМ	48,40	1,25	(4,37)	16,00	(69,99)	
МР	256,09	1,00	18,52	5,14	95,17	
НР от ФОТ		1,15	38,36		522,86	5,26
СП от ФОТ			34,22		439,51	
ЗТР	63,28					

Всего по позиции

176,54 2081,56 5,26

43 2010775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций

т 0,0723 42729,30 1,00 3089,33 1,00 3089,33

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100	0,0473	1875,93	П58-12-2			
ЭП	М2		158,63	1,00	7,50	16,00	120,05
ЭМ			20,96	1,00	0,99	8,68	8,61
В т.ч. ЭПМ			4,04	1,00	(0,19)	16,00	(3,06)
МР			1696,34	1,00	80,24	3,91	313,73
НР от ФОТ		%		71	6,39		87,41
СП от ФОТ		%		52			
ЗТР		цел-ч	21,35		5,00		64,02
							1,01

Всего по позиции

100,12 593,82 1,01

45 П58-13-1

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок

100 0,05 1088,55 П58-13-1

ЭП	33,85	1,00	1,69	16,00	27,08	
ЭМ	3,61	1,00	0,18	9,30	1,68	
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	1051,09	1,00	52,55	3,75	197,08	
НР от ФОТ		1,00	1,40		19,23	0,23
СП от ФОТ			1,10		14,08	
ЗТР	4,52					

11

Исполнитель: *Григорьев*  
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

46 Е09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька  
МДС35 п.4.7

ЗП	100	0,046	1098,62	56,92	259,15	0,23
ЗМ	М2					
В т.ч. ЗПМ	покры					
МР			290,04	1,15	15,34	16,00
НР от ФОТ			640,18	1,25	36,81	4,48
СП от ФОТ			35,00	1,25	(2,01)	16,00
ЗТР			168,40	1,00	7,75	6,23
	%	69		1,15	14,06	191,61
	%	58		12,54	161,06	1,88
	цел-ч	35,50				

Всего по позиции

47 РХНЦ. 3/2015 Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18\*1,02\*1,062  
стр59

М2	5,29	243,27	1,00	1286,90	1,00	1286,90	86,50	811,33	1,88
ЗП	100	0,018	14460,12	18,60	16,00	297,62			
ЗМ	М2			0,43	7,83	3,38			
В т.ч. ЗПМ	покры			1,25	(0,06)	16,00			
МР			13542,34	1,00	243,76	2,35			
НР от ФОТ				1,15	20,15	274,65			
СП от ФОТ					10,31	131,35			
ЗТР	%	92							2,33
	%	44							
	цел-ч	112,75							

Всего по позиции

49 Е07-05-039-06 Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой  
МДС35 п.4.7

100 м	0,044	2613,14	293,25	1279,84	2,33
ЗП	шва				
ЗМ		159,34	1,15	8,06	16,00
В т.ч. ЗПМ		833,00	1,25	45,82	3,78
МР		34,50	1,25	(1,90)	16,00
НР от ФОТ		1620,80	1,00	71,32	2,41
СП от ФОТ	%		1,15	13,94	171,87
ЗТР	%	119		8,47	189,64
	%	68			108,36
	цел-ч	18,79			

Всего по позиции

147,61 772,05 0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

50 E12-01-009-02 Устройство желобов подвесных  
МДС35 п.4.7

100 м	0,046	9470,31								
ЖЕЛОБ										
ОБ										
ЭП		250,34	1,15							
ЭМ		18,08	1,25				13,24	16,00	211,89	
В т.ч. ЭПМ		2,02	1,25				1,04	8,18	8,50	
МР		9201,89	1,00				(0,12)	16,00	(1,86)	
НР от ФОТ			1,15				423,29	2,91	1231,76	
СП от ФОТ							14,43		196,65	
ЗТР							7,38		94,05	1,66
			%	92						
			%	44						
			цел-ч	31,41						

Всего по позиции 459,38 1742,85 1,66

51 E13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  
{K=2} МДС35 ( за 2 раза вручную)  
п.4.7

100 м2	0,037	735,68								
ОКРАШ										
ИВАЕМ										
ОЙ										
ЭП		64,96	1,15				2,76	16,00	44,22	
ЭМ		11,88	1,25				0,55	5,89	3,24	
В т.ч. ЭПМ		0,18	1,25				(0,01)	16,00	(0,13)	
МР		658,84	1,00				24,38	3,90	95,07	
НР от ФОТ			1,15				2,25		30,60	
СП от ФОТ							1,65		21,29	0,33
ЗТР										
			%	69						
			%	48						
			цел-ч	7,66						

Всего по позиции 31,59 194,42 0,33

Итого по подразделу 6003,30 15642,12

Входная площадка

52 E06-01-013-01 Устройство подливки толщиной 20 мм ( поверхности площадок и  
МДС35 п.4.7 ступеней)

100 м2	0,08	2043,88								
ПОДЛИ										
ВКИ										
ПОД										
ЭП		383,64	1,15				35,29	16,00	564,72	
ЭМ		11,34	1,25				1,13	8,21	9,31	
В т.ч. ЭПМ		1,01	1,25				(0,10)	16,00	(1,62)	
МР		1648,90	1,00				131,91	5,79	763,77	
НР от ФОТ			1,15				33,63		453,07	
СП от ФОТ							19,56		249,19	4,21
ЗТР										
			%	80						
			%	44						
			цел-ч	45,78						

Всего по позиции

221,52

2040-06 4,21

Исполнитель:

Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по подразделу

221,52

2040,06

Ремонт деревянных элементов фасада

53	P58-18-4	Смена подшивки карниза сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2	0,48	3632,33	P58-18-4				
			Смена емой обреш							
			ЗП		710,98	1,00	341,27	16,00	5460,33	
			ЗМ		48,39	1,00	23,23	9,19	213,46	
			В т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
			МР		2872,96	1,00	1379,02	4,44	6122,85	
			НР от ФОТ	%	71		283,25		3876,83	45,93
			СП от ФОТ	%	52					
			ЗТР	чел-ч	95,69		221,83		2839,37	

Всего по позиции

2248,60

18512,84

45,93

54 E15-04-024-02 Простая окраска масляными составами по дереву карниза МДС3 п.4.7

			100 м2	0,48	1244,41	E15-04-024-02				
			окраш иваем ой							
			ЗП		266,02	1,15	146,84	16,00	2349,49	
			ЗМ		3,31	1,25	1,99	9,17	18,21	
			В т.ч. ЗПМ		0,13	1,25	(0,08)	16,00	(1,25)	
			МР		975,08	1,00	468,04	2,42	1132,65	
			НР от ФОТ	%	80		139,57		1880,59	17,97
			СП от ФОТ	%	37		68,69		869,77	
			ЗТР	чел-ч	32,56					

Всего по позиции

825,13

6250,71

17,97

Итого по подразделу

3073,73


24763,55

Разные работы

55 A311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

			т	2,28	24,19	A311-01-146-1				
			ЗП		3,88	1,00	8,85	16,00	141,54	
			ЗМ		20,31	1,00	46,31	7,07	327,39	
			В т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
			МР		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			НР от ФОТ	%	85		8,85		120,31	1,32
			СП от ФОТ	%	48		5,31		67,94	
			ЗТР	чел-ч	0,58					

14

Исполнитель:  Е.П. Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

56	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	2,28	8,56				A310-3005-1	657,18	1,32
----	-------------	---	------	------	--	--	--	-------------	--------	------

ЭМ  
в т.ч. ЭПМ

8,56	1,00	19,52	4,42	86,26
0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)

Всего по позиции

Итого по подразделу

19,52	86,26	0,00
88,84	743,44	

Прямые затраты по разделу

91969,06	202403,46
----------	-----------

Накладные расходы по разделу

3276,94	44474,78
---------	----------

Сметная прибыль по разделу

2231,23	28553,07
---------	----------

Итого по разделу

97477,28	275431,31
----------	-----------

Итого по всем разделам

275431,31
-----------

Масса мусора

т

2,28
------

Заработная плата

57605,65
----------

Эксплуатация машин

7248,72
---------

В том числе заработная плата машинистов

Материалы

137549,09
-----------

Накладные расходы по смете

44474,78
----------

Сметная прибыль по смете

28553,07
----------

Итого

275431,31
-----------

НДС, %

49577,64
----------

Всего

325008,95
-----------

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

*Имя*

Согласовано в сумме 325008,95 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет Заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Сред*  
Ерохина Н.Н.

Программа комплекс "Строительный эксперт" (в.2.5.6775)

1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	----	----

Проверил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))