

Подрядчик _____

Заказчик _____

"СОГЛАСОВАНО"

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Д. Ульянова, 21/30
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 865,655 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1580 чел.час.
Сметная заработная плата 203,509 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЭТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2
согласно деф. м трудовых для прочих отделочных работ

Е08-07-001-02

ЭП	351,05	1,00	16,00	57	291,36					
ЭМ	4,21	1,00	9,31		399,79					
в п.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)					
МР	397,43	1,00	5,18	20	998,61					
НР от ФОТ				53	280,96					
										443,70

Антонова Л.Г.

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ			%	54					
ЗТР			чел-ч	43,50				30 937,33	

Всего по позиции

162 908,05 15 971,38

2 Е46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных 100 м2 0,2325

досок

Е46-04-012-02

ЗП	1 306,07	1,00	16,00	4 858,58	
ЭМ	230,65	1,00	7,93	425,26	
в т.ч. ЗПМ	97,68	1,00	16,00	(363,37)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ		1,00		4 386,44	40,17
СП от ФОТ				2 506,54	
ЗТР	172,76				

Всего по позиции

12 176,82 52 373,42

3 Е10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

Е10-01-034-06

ЗП	1 190,53	1,15	16,00	1 577,21	
ЭМ	311,76	1,25	8,28	232,32	
в т.ч. ЗПМ	8,33	1,25	16,00	(12,00)	
МР	6 730,13	1,00	4,73	2 292,01	
НР от ФОТ		1,15		1 430,29	12,07
СП от ФОТ				683,36	
ЗТР	145,72				

Всего по позиции

6 215,19 86 322,08

4 Е10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

Е10-01-034-05

ЗП	1 532,28	1,15	16,00	4 525,13	
ЭМ	388,89	1,25	7,93	618,71	
в т.ч. ЗПМ	22,21	1,25	16,00	(71,29)	
МР	9 123,78	1,00	4,66	6 823,95	
НР от ФОТ		1,15		4 136,78	34,62
СП от ФОТ				1 976,46	
ЗТР	187,55				

Всего по позиции

18 081,03 112 654,39

5 Каталог РХПСС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600
й кв. стр. 49 Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057

м2 23,25 2 703,74 1,00 1,00 62 861,96

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 100 М2 камню плоских	оштукатуриваем ой поверхн	0,22			E15-02-031-01		
		ЭП			1 771,24	1,15	16,00	7 169,98	
		ЭМ			61,39	1,25	7,93	133,88	
		в т.ч. ЭПМ			26,00	1,25	16,00	(114,40)	
		МР			2 510,45	1,00	3,90	2 153,97	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		5 827,50	51,63
		СП от ФОТ	%	37				2 695,22	
		ЗТР	цел-ч	204,06					

7	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилцеллюлозными водоземлемыми составами углубленная по штукатурке откосов	100 М2 окрашиваемой поверхн осли	0,22			E15-04-005-03	17 980,55	81 729,77
		ЭП			359,50	1,15	16,00	1 455,26	
		ЭМ			9,62	1,25	9,22	24,39	
		в т.ч. ЭПМ			0,25	1,25	16,00	(1,10)	
		МР			1 393,83	1,00	3,04	932,19	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		1 165,09	10,85
		СП от ФОТ	%	37				538,85	
		ЗТР	цел-ч	42,90					

8	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 М	0,27			P58-20-1	4 115,78	18 708,09
		ЭП			330,04	1,00	16,00	1 425,77	
		ЭМ			4,79	1,00	8,62	11,15	
		в т.ч. ЭПМ			1,01	1,00	16,00	(4,36)	
		МР			3 247,95	1,00	2,40	2 104,67	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		1 015,39	11,18
		СП от ФОТ	%	52				743,67	
		ЗТР	цел-ч	41,41					

9	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0497	39 841,20	1,00	1,00	-1 980,11	5 300,65 19 632,04
10	Каталог РХЦС 3-Одлив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	М		27,00	160,65	1,00 1,00	4 337,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

11	Р61-10-1	Ремонт штукатурки тилдских фасадов по камню и бетону с земли и 100 м2 лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	отремон тирован ной поверхн ости	0,76			Р61-10-1		
	ЗП				1 649,03	1,00	16,00	20 052,20	
	ЭМ				1,21	1,00	5,49	5,05	
	в т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 272,50	1,00	4,49	4 342,28	
	НР от ФОТ					1,00		13 434,97	153,40
	СП от ФОТ							8 020,88	
	ЗТР				201,84				

Всего по позиции

45 855,38 60 336,03

12	Р61-8-2	Ремонт штукатурки карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных	100 м2 отремон тирован ной площади разверн утой поверхн ости	0,10			Р61-8-2		
	ЗП				4 251,45	1,00	16,00	6 802,32	
	ЭМ				48,28	1,00	7,93	38,29	
	в т.ч. ЭПМ				20,44	1,00	16,00	(32,70)	
	МР				3 935,93	1,00	4,60	1 810,53	
	НР от ФОТ					1,00		4 579,46	51,35
	СП от ФОТ							2 734,01	
	ЗТР				513,46				

Всего по позиции

15 964,61 159 646,10

13	Р62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхн ости	9,44			Р62-41-1		
	ЗП				151,63	1,00	16,00	22 902,20	
	НР от ФОТ					1,00		15 573,50	196,35
	СП от ФОТ							9 160,88	
	ЗТР				20,80				

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

47 636,58 5 046,25

Всего по позиции

14 Р62-25-1

Осрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2
обработ
анной
поверхн
остли

10,20

Р62-25-1

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

34,62 1,00 16,00 5 649,98
26,22 1,00 5,59 1 495,01
0,00 1,00 16,00 (0,00)
307,42 1,00 8,15 25 555,82
% 68
% 40
Чел-ч 4,29

43,76

Всего по позиции

38 802,79 3 804,20

15 Р62-25-7

Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2
обработ
анной
поверхн
остли

10,20

Р62-25-7

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

188,09 1,00 16,00 30 696,29
1,37 1,00 8,85 123,67
0,00 1,00 16,00 (0,00)
881,64 1,00 2,99 26 888,26
% 68
% 40
Чел-ч 23,60

240,72

Всего по позиции

90 860,22 8 907,86

16 Е15-04-019-07

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7

100 м2
окрашив
аемой
поверхн
остли

9,08

Е15-04-019-07

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

112,32 1,15 16,00 18 765,53
3,73 1,25 9,18 388,64
0,00 1,25 16,00 (0,00)
527,56 1,00 5,00 23 951,22
% 80
% 37
Чел-ч 12,94

135,12

Всего по позиции

65 061,06 7 165,34

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

*1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	1013469	Краска фактурная БД-АК-1180, фасадная БПТ	т	-0,345	52 289,28	1,00	1,00	-18 039,80	

18 Прайс лист Краска фасадная акриловая
Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152

19 Р62-22-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски с земли и лесов (цоколь)

100 м2 окрашиваемой поверхности	1,12	Р62-22-1		
ЗП	261,48	1,00	16,00	4 685,72
ЭМ	12,20	1,00	9,25	126,39
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	665,65	1,00	2,44	1 819,09
НР от ФОТ	68	1,00		3 186,29
СП от ФОТ	40			1 874,29
ЗТР	31,58			35,37

Всего по позиции

11 691,78 10 439,09

20 Р58-10-6 Замена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 100 шт.

0,02

Р58-10-6				
ЗП	423,21	1,00	16,00	135,43
ЭМ	4,81	1,00	9,31	0,90
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	6 806,71	1,00	5,13	698,37
НР от ФОТ	71	1,00		96,16
СП от ФОТ	52			70,42
ЗТР	53,10			1,06

Всего по позиции

1 001,28 50 064,00

21 Р58-10-1 Замена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей

100 м

0,22

Р58-10-1				
ЗП	293,30	1,00	16,00	1 032,42
ЭМ	7,82	1,00	9,31	16,02
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	6 495,43	1,00	4,49	6 416,19
НР от ФОТ	71	1,00		733,02
СП от ФОТ	52			536,86
ЗТР	36,80			8,10

Всего по позиции

8 734,51 39 702,32

22 Р58-10-3 Замена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей

100 шт.

0,08

Р58-10-
Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗП					509,28	1,00	16,00	651,88	
ЭМ					4,81	1,00	9,31	3,58	
в т.ч. ЭПМ					0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР					3 494,71	1,00	5,13	1 434,23	
НР от ФОТ				71		1,00		462,83	5,11
СП от ФОТ			%	52				338,98	
ЗТР			цел-ч	63,90					

Всего по позиции									
23	Р58-10-5	Смена оливоов (отметов) водоспчных труб	100 шт.	0,02		Р58-10-5		2 891,50	36 143,75
ЗП					423,21	1,00	16,00	135,43	
ЭМ					4,81	1,00	9,31	0,90	
в т.ч. ЭПМ					0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР					3 604,71	1,00	4,89	352,54	
НР от ФОТ			%	71		1,00		96,16	1,06
СП от ФОТ			%	52				70,42	
ЗТР			цел-ч	53,10					

Всего по позиции									
		Прямые затраты по разделу			400 740,04			655,45	32 772,50
		Накладные расходы по разделу			149 132,73				
		Сметная прибыль по разделу			84 369,93				
		Итого по разделу			634 242,70				
Ремонт бетонной входной площадки									

24	Е06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (Поверхность площадки и ступеней на входе в подъезд)	100 м2	0,09		Е06-01-013-01			
МДС35 п.4.7			и под оборудование						
ЗП			вание		383,64	1,15	16,00	635,31	
ЭМ					11,34	1,25	8,21	10,47	
в т.ч. ЭПМ					1,01	1,25	16,00	(1,82)	
МР					1 648,90	1,00	5,79	859,24	
НР от ФОТ			%	80		1,15		509,70	4,74
СП от ФОТ			%	44				280,34	
ЗТР			цел-ч	45,78					

Всего по позиции

2 295,06 25 500,67

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн осли	0,09			E06-01- 067-04		

ЗП	259,81	1,15	16,00	430,25					
ЭМ	1,80	1,25	9,33	1,89					
в т.ч., ЭПМ	0,00	1,25	16,00	(0,00)					
МР	63,29	1,00	6,16	35,09					
НР от ФОТ		1,15		344,20					2,99
СП от ФОТ				189,31					
ЗТР	28,90								

Всего по позиции 1 000,74 11 119,33

Прямые затраты по разделу 1 972,25

Накладные расходы по разделу 853,90

Сметная прибыль по разделу 469,65

Итого по разделу 3 295,80

Устройство бетонной отмостки по существующему основанию

26	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набегонок	1 т	0,112		E06-01- 015-10			
ЗП	104,66	1,15	16,00	215,68					
ЭМ	27,45	1,25	8,74	33,59					
в т.ч., ЭПМ	2,02	1,25	16,00	(4,52)					
МР	5 689,98	1,00	5,26	3 352,08					
НР от ФОТ		1,15		176,16					1,63
СП от ФОТ				96,89					
ЗТР	12,64								

Всего по позиции 3 874,40 34 592,86

27 1010816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т -0,0031 32 943,79 1,00 1,00 -102,13

28 2040100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III т -0,112 28 983,27 1,00 1,00 -3 246,13

29 2040084 Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3) т 0,112 46 194,08 1,00 1,00 5 173,74

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Е06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,112			Е06-01- 001-01		
	ЗП				1 312,20	1,15	16,00	2 704,18	
	ЭМ				1 377,50	1,25	7,39	1 425,16	
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	16,00	(508,84)	
	МР				61 972,90	1,00	4,64	32 206,08	
	НР от ФОТ					1,15		2 570,42	23,18
	СП от ФОТ							1 413,73	
	ЗТР				180,00				

Всего по позиции

31	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-11,424	2 716,84	1,00	1,00	-31 037,18	40 319,57 359 996,16
----	---------	--	----	---------	----------	------	------	------------	----------------------

32	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	11,424	3 860,95	1,00	1,00	44 107,49	
----	---------	----------------------------------	----	--------	----------	------	------	-----------	--

33	Е27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,112		Е27-06- 011-01			
----	------------------------------	---	--------------------	-------	--	-------------------	--	--	--

ЗП					35,27	1,15	16,00	72,68	
ЭМ					15,83	1,25	7,72	17,11	
в т.ч. ЗПМ					0,88	1,25	16,00	(1,97)	
МР					295,67	1,00	4,03	133,45	
НР от ФОТ						1,15		81,37	0,59
СП от ФОТ								48,52	
ЗТР					4,58				

Всего по позиции

34	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0358	3 639,58	1,00	1,00	-130,30	353,13 3 152,95
----	---------	--	----	---------	----------	------	------	---------	-----------------

35	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,07	3 639,58	1,00	1,00	254,77	
----	---------	---	----	------	----------	------	------	--------	--

36	Е06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	1,12		Е06-01- 067-04			
----	------------------------------	------------------------	---------------------------	------	--	-------------------	--	--	--

ЗП					259,81	1,15	16,00	5 354,16	
ЭМ					1,80	1,25	9,53	23,51	

9

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

Всего по позиции	12 453,48	11 119,18
------------------	-----------	-----------

72 020,84

37	Е09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-тнупосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлический каркас)	1 п	0,10	Е09-03-014-01
38.	2004 г.				
3.3.1. д)					

Всего по позиции	1 643,70	16 437,00
------------------	----------	-----------

Всего по позиции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

39 Р69-2-2
{K=2.00}

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1

100
отверстий

0,18

Р69-2-2

2

242,38

19,56

(0,00)

0,00

1,00

1,00

159,97

96,95

1,90

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

84,16
19,76
0,00
0,00
66
40
10,56

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
40
10,56

16,00
5,50
16,00
0,00
1,00
40
10,56

242,38
19,56
(0,00)
0,00
159,97
96,95
1,90

Всего по позиции

518,86

2 882,56

40 Е06-01-015-01
МДС35 п.4.7

Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м

1 т

0,0081

Е06-01-015-01

2 608,28

1,15

16,00

388,74

3,94

(0,51)

898,47

311,40

171,27

2,93

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

44,47
3,16
9 764,23
1,15

1,25
1,25
1,00
1,15

8,76
16,00
11,36

388,74
3,94
(0,51)
898,47
311,40
171,27

2,93

Всего по позиции

315,01

1 773,82

218 990,12

41 Е09-03-014-01
МДС35 п.4.7

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнумосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м

1 т

0,1085

Е09-03-014-01

517,00

1,15

16,00

1 032,14

504,59

(105,03)

142,82

784,65

7,90

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

469,76
48,40
256,09
1,15

1,25
1,25
1,00
1,15

7,92
16,00
5,14

504,59
(105,03)
142,82
784,65
659,56

7,90

Всего по позиции

0,1085

42 729,30

1,00

1,00

4 636,13

3 123,76

28 790,41

42 2010775

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборочных операций

т

0,1085

42 729,30

1,00

1,00

4 636,13

3 123,76

28 790,41

43 Р58-12-2

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали

100 м2

0,071

Р58-12-2

2

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

158,63

1,00

16,00

180,20

12,92

8,68

1,00

1,00

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В т.ч. ЭПМ				4,04	1,00	16,00	(4,59)	
	МР				1 696,34	1,00	3,91	470,92	
	НР оп ФОТ					1,00		131,20	1,52
	СП оп ФОТ							96,09	
	ЗТР				21,35				

Всего по позиции

891,33 12 553,94

44	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,075		P58-13-1			
	ЭП				33,85	1,00	16,00	40,62	
	ЭМ				3,61	1,00	9,30	2,52	
	В т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 051,09	1,00	3,75	295,62	0,34
	НР оп ФОТ					1,00		28,84	
	СП оп ФОТ							21,12	
	ЗТР				4,52				

Всего по позиции

388,72 5 182,93

45	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,069		E09-04-002-01			
	МДС35 п.4.7				290,04	1,15	16,00	368,23	
	ЭП				640,18	1,25	4,48	247,37	
	ЭМ				35,00	1,25	16,00	(48,30)	
	В т.ч. ЭПМ				168,40	1,00	6,23	72,39	2,82
	МР					1,15		287,41	
	НР оп ФОТ							241,59	
	СП оп ФОТ								
	ЗТР				35,50				

Всего по позиции

1 216,99 17 637,54

46	РХЦС 3 кв.2015	Профлист С21 толщ 0,5	м2	7,935	243,27	1,00	1,00	1 930,35	
	сгр.59	Цена: =265/1.18*1.02*1.062							

47	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,027		E12-01-010-01			
	МДС35 п.4.7				898,62	1,15	16,00	446,43	
	ЭП				19,16	1,25	7,83	5,06	
	ЭМ				2,52	1,25	16,00	(1,36)	
	В т.ч. ЭПМ				13 542,34	1,00	2,35	859,26	3,50
	МР					1,15		411,97	
	НР оп ФОТ							197,03	
	СП оп ФОТ								
	ЗТР				112,75				

Всего по позиции

1 919,75 71 101,85

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

48	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство термелизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиokolовой	100 м шва	0,066			E07-05-039-06		
	ЗП				159,34	1,15	16,00	193,50	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	259,77	
	В п.ч. ЗПМ				34,50	1,25	16,00	(45,54)	
	МР				1 620,80	1,00	2,41	257,80	
	НР оп ФОТ		%	119		1,15		284,46	1,43
	СП оп ФОТ		%	68				162,55	
	ЗТР		цел-ч	18,79					

49	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,069			E12-01-009-02		
	ЗП				250,34	1,15	16,00	317,83	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	12,76	
	В п.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(2,79)	
	МР				9 201,89	1,00	2,91	1 847,65	
	НР оп ФОТ		%	92		1,15		294,97	2,49
	СП оп ФОТ		%	44				141,07	
	ЗТР		цел-ч	31,41					

50	E13-03-004-26 (К=2.00) МДС35 п.4.7	Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхн ости	0,0554			E13-03-004-26		
	ЗП				64,96	1,15	16,00	66,22	
	ЭМ				11,88	1,25	5,89	4,85	
	В п.ч. ЗПМ				0,18	1,25	16,00	(0,20)	
	МР				658,84	1,00	3,90	142,35	
	НР оп ФОТ		%	69		1,15		45,83	0,49
	СП оп ФОТ		%	48				31,88	
	ЗТР		цел-ч	7,66					

Всего по позиции

291,13 5 255,05

Прямые затраты по разделу

16 879,07

Накладные расходы по разделу

13

Исполнитель:
3-260-82
Антонова Л.П.

22 376,70

Мycop

Всего по позиции

Всего по позиции

Итого по разделу

Накладные расходы по смете

Антонова Т.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

91 136,48
733 605,81
132 049,05
865 654,86

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Антонова Л.Г.

Согласовано в сумме 865 654,86
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»