

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, Д. Ульянова, д. 6
Объект №

Заказчик _____

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на замена фальцевой кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа
Наименование объекта: г. Тула, Д. Ульянова, д. 6
Основание: дефектный акт

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 772,518 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 939 чел.час.
Сметная заработная плата 117,437 тыс.руб.

Мп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1 Е46-04-008-02 Разборка покрытия кровель из листовой стали

ЗП	100	4,16	75,07	1,00	260,21	16,00	4163,33			
ЭМ	М2				52,08	5,50	286,46			
в т.ч. ЗПМ	покры				(0,00)	16,00	(0,00)			
МР					0,00	0,00	0,00			
НР от ФОТ					1,00	0,00	0,00			
СП от ФОТ	%			84	257,61		3497,20			35,69
ЗТР	%			48	154,82		1998,40			
чел-ч				8,58						

Всего по позиции 724,72 9945,39 35,69

12382

1620,39	8644,46	14,23
---------	---------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	P58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	100	4,16	1449,86					

ЗП	136,79	1,00	569,05	16,00	9104,74					
ЭМ	7,20	1,00	29,95	8,85	265,08					
В т.ч. ЗПМ	1,01	1,00	(4,20)	16,00	(67,23)					
МР	1305,87	1,00	5432,42	3,82	20751,84					
НР от ФОТ		1,00	475,80		6512,10					76,59
СП от ФОТ			372,61		4769,42					
ЗТР										

Всего по позиции

6879,83 41403,18 76,59

8	P58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (коньковая доска)	100	0,384	6454,28			P58-18-5		
---	----------	--	-----	-------	---------	--	--	----------	--	--

ЗП	1028,98	1,00	395,13	16,00	6322,05					
ЭМ	70,01	1,00	26,88	9,16	246,26					
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	5355,29	1,00	2056,43	3,40	6991,87					
НР от ФОТ		1,00	327,96		4488,66					53,18
СП от ФОТ			256,83		3287,47					
ЗТР										

Всего по позиции

3063,23 21336,31 53,18

9	P58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (карнизная доска - сплошной настил по периметру - облицовка)	100	0,78	6454,28			P58-18-5		
---	----------	---	-----	------	---------	--	--	----------	--	--

ЗП	1028,98	1,00	802,60	16,00	12841,67					
ЭМ	70,01	1,00	54,61	9,16	500,21					
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	5355,29	1,00	4177,13	3,40	14202,23					
НР от ФОТ		1,00	666,16		9117,59					108,02
СП от ФОТ			521,69		6677,67					
ЗТР										

Всего по позиции

6222,19 43339,37 108,02

10	1020080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	М3	-4,056	3493,72	1,00	-14170,53	1,00	-14170,53	
----	---------	---	----	--------	---------	------	-----------	------	-----------	--

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1020060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	М3	4,056	7591,13	1,00	30789,62	1,00	30789,62	

12	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покровов, 100 м труб и покры	М	0,085	66,54			P58-3-1		
		ЗП			66,34	1,00	5,64	16,00	90,22	
		ЭМ			0,20	1,00	0,02	5,60	0,10	
		В т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ				1,00				
		СП от ФОТ					4,68		64,06	
		ЗТР					3,67		46,91	0,77
			%	71						
			цел-ч	52						
				9,10						

13	E12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	М2	4,16	10878,71			E12-01-023-01		
	МПС3 п.4.7	простая кровля								
		ЗП			310,94	1,15	1487,54	16,00	23800,59	
		ЭМ			91,91	1,25	477,93	8,03	3837,79	
		В т.ч. ЭПМ			9,97	1,25	(51,84)	16,00	(829,50)	
		МР			10475,86	1,00	43579,58	3,54	154271,70	
		НР от ФОТ				1,15	1662,53		22659,68	184,33
		СП от ФОТ					850,51		10837,24	
		ЗТР								
			%	92						
			цел-ч	44						
				38,53						

Всего по позиции

14	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	М	-66,56	266,88	1,00	-17763,53	1,00	-17763,53	
							48058,-09	215407,-00	184,-33	

15	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	М2	-507,52	263,89	1,00	-133929,45	1,00	-133929,45	
16	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (0,3х2х64+0,3х2х25+0,25х2х8,5)х1,15х5,5/1000) (конек, ендова, обделки)	Т	0,365	39841,20	1,00	14542,04	1,00	14542,04	

17	каталог 2 кв. Профлист оцинкованный 2015г., стр 64	НС44-1000-0,7 (объем 416 м2х1,15)	М2	478,40	317,63	1,00	151954,19	1,00	151954,19	
----	--	-----------------------------------	----	--------	--------	------	-----------	------	-----------	--

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	P58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100	0,02	2308,47			P58-2-2		

ЗП	2298,10	1,00	45,96	16,00	735,39					
ЭМ	10,37	1,00	0,21	5,50	1,14					
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
НР от ФОТ		1,00	38,15	522,13	522,13					6,19
СП от ФОТ			29,88	382,40	382,40					
ЗТР	309,30	52								

Всего по позиции

114,20 1641,06 6,19

19 E10-01-003-01 Устройство слуховых окон
МДС35 п.4.7

1	2,00	383,21						E10-01-003-01		
слуховое										
Вое										
Окно										
ЗП	52,84	1,15	121,53	16,00	1944,51					
ЭМ	16,54	1,25	41,35	8,63	356,85					
В т.ч. ЗПМ	1,39	1,25	(3,48)	16,00	(55,60)					
МР	313,83	1,00	627,66	4,22	2648,73					
НР от ФОТ		1,15	132,51	1800,10	1800,10					15,25
СП от ФОТ			66,94	860,05	860,05					
ЗТР	43									
%	90									
цел-ч	6,63									

Всего по позиции

989,99 7610,24 15,25

20 1010933 Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м

21 E10-03-003-01 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок
МДС35 п.4.7 (жалюзи)

100	0,03	9370,82						E10-03-003-01		
М2										
щитов										
ЗП	227,13	1,15	7,84	16,00	125,38					
ЭМ	772,83	1,25	28,98	8,26	239,38					
В т.ч. ЗПМ	104,49	1,25	(3,92)	16,00	(62,69)					
МР	8370,86	1,00	251,13	6,40	1607,21					
НР от ФОТ		1,15	12,46	169,26	169,26					0,96
СП от ФОТ			6,29	80,87	80,87					
ЗТР	43									
%	90									
цел-ч	27,80									

Всего по позиции

306,70 2222,10 0,96

22 E10-01-044-12 Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с МДС35 п.4.7 одной стороны (обивка слуховых окон)

100	0,08	5832,03						E10-01-044-12		
М2										
проем										

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е26-02-018-02 МДС35 п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилэкс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного м2 распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100	4,16	148,12	1,15	56,01	16,00	896,15	7,34
24	Е26-02-018-02 МДС35 п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилэкс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного м2 распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100	4,16	148,12	1,15	56,01	16,00	896,15	7,34
25	Е12-01-012-01 МДС35 п.4.7	Ограждение кровель перилами (снегозадержатель трубчатый)	100 м	0,78	3029,51	1,15	49,54	16,00	792,66	5,98
26	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладающим профилем проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	100 м	0,78	3029,51	1,15	49,54	16,00	792,66	5,98
27	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладающим профилем проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	100 м	0,78	3029,51	1,15	49,54	16,00	792,66	5,98

Всего по позиции

563,62

4397,90

7,34

обработана
аттестована
эмои
повер

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

77,97
68,25
0,98
1,90
77
48
79
48
8,87

373,01
354,90
(5,10)
7,90
340,29
224,97

16,00
6,27
(81,54)
10,53
4658,25
2903,85

5968,14
2225,22
(81,54)
83,23
4658,25
2903,85

Всего по позиции

1301,07

15838,69

42,43

Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,15; расход
416м2*0,3кг/м2*1,02)

127,296
54,17
1,00
6895,62
1,00
6895,62

Е12-01-012-01
МДС35 п.4.7

100 м
0,78
3029,51

Е12-01-
012-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

55,23
46,96
3,66
2927,32
92
44
6,67

49,54
45,79
(3,57)
2283,31
57,36
29,34

16,00
7,30
(57,10)
12626,70
781,78
373,89

792,66
334,24
(57,10)
12626,70
781,78
373,89

Всего по позиции

2465,34

14909,27

5,98

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладающим профилем проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

-0,234
53772,45
1,00
-12582,75
1,00
-12582,75

1,00
-12582,75

1,00
-12582,75

1,00
-12582,75

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

27 Каталог 2 Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/Зм:1.18*1.062*1.02=550,80 мп 78,00 550,80 1,00 42962,40 1,00 42962,40
кв. 2015г.
стр. 63

28 Р62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (металлических вентилях)

100	0,152	731,89								
М2										
окраш										
иваем										
ой										
ЗП		152,94	1,00	23,25	16,00	371,95				
ЗМ		0,60	1,00	0,09	9,33	0,85				
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
МР		578,35	1,00	87,91	2,42	212,74				
НР от ФОТ			1,00	18,60		252,93				2,85
СП от ФОТ				11,62		148,78				
ЗТР				18,72						

Всего по позиции 141,47 987,25 2,85

29 Р53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами

1 М3	0,90	935,58								
Кладк										
ЗП		265,07	1,00	238,56	16,00	3817,01				
ЗМ		24,63	1,00	22,17	8,13	180,22				
в т.ч. ЗПМ		5,43	1,00	(4,89)	16,00	(78,19)				
МР		645,88	1,00	581,29	6,70	3894,66				
НР от ФОТ			1,00	209,37		2843,50				31,85
СП от ФОТ				170,42		2181,31				
ЗТР				35,39						

Всего по позиции 1221,81 12916,70 31,85

30 Р61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

100	0,29	2195,20								
М2										
повер										
ЗП		1140,55	1,00	330,76	16,00	5292,15				
ЗМ		1,87	1,00	0,54	5,50	2,98				
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
МР		1052,78	1,00	305,31	4,49	1370,82				
НР от ФОТ			1,00	261,30		3545,74				38,11
СП от ФОТ				165,38		2116,86				
ЗТР				131,40						

Всего по позиции 1063,29 12328,55 38,11

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковой	100 м ²	0,29	114,47			E15-04-011-01		
	МДСЗ п.4.7	(поверхности дымовых труб)								

ЗП	50,37	1,15	16,80	16,00	268,77	
ЭМ	1,49	1,25	0,54	8,58	4,63	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	62,61	1,00	18,16	3,82	69,36	
НР от ФОТ		1,15	15,96		215,02	2,11
СП от ФОТ			7,85		99,44	
ЗТР	6,32					

Всего по позиции **59,31** **657,22** **2,11**

32	E12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желоб	0,78	9470,31			E12-01-009-02		
	МДСЗ п.4.7		ОВ							

ЗП	250,34	1,15	224,55	16,00	3592,88	
ЭМ	18,08	1,25	17,63	8,18	144,20	
В т.ч. ЗПМ	2,02	1,25	(1,97)	16,00	(31,51)	
МР	9201,89	1,00	7177,47	2,91	20886,45	
НР от ФОТ		1,15	244,65		3334,44	28,17
СП от ФОТ			125,15		1594,73	
ЗТР	31,41					

Всего по позиции **7789,45** **29552,70** **28,17**

33	P58-10-1	Смена прямых звеньев водоплочных труб с земли, лестниц или	100 м	0,35	6796,55			P58-10-1		
		подмостей								

ЗП	293,30	1,00	102,66	16,00	1642,48	
ЭМ	7,82	1,00	2,74	9,31	25,48	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	6495,43	1,00	2273,40	4,49	10207,57	
НР от ФОТ		1,00	85,20		1166,16	12,88
СП от ФОТ			66,73		854,09	
ЗТР	36,80					

Всего по позиции **2530,73** **13895,78** **12,88**

34	P58-10-6	Смена воронок водоплочных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,04	7234,73			P58-10-6		
----	----------	---	---------	------	---------	--	--	----------	--	--

ЗП	423,21	1,00	16,93	16,00	270,85	
ЭМ	4,81	1,00	0,19	9,31	1,79	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	6806,71	1,00	272,27	5,13	1396,74	
НР от ФОТ		1,00	14,05		192,30	2,12
СП от ФОТ			11,00		140,84	
ЗТР	53,10					

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

	Всего по позиции	314,44	2002,52	2,12
35 П58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт.	0,08	4008,80
	ЭП			509,28
	ЭМ			4,81
	в т.ч. ЭПМ			0,00
	МП			3494,71
	НР от ФОТ	%	71	
	СП от ФОТ	%	52	
	ЗТР	цел-ч	63,90	
				40,74
				16,00
				0,38
				9,31
				(0,00)
				16,00
				5,13
				279,58
				1,00
				1434,23
				33,82
				462,83
				338,98
				26,48
				5,11

Всего по позиции											
36	Р58-10-5	Смена отливов (отметов)	водосточных	труб	100 шт.	0,04	4032,73	381,00	Р58-10-5	2891,50	5,11
		ЗП					423,21	16,93		270,85	
		ЗМ					4,81	0,19		1,79	
		в т.ч. ЗПМ					0,00	(0,00)		(0,00)	
		МР					3604,71	144,19		705,08	
		НР от ФОТ			%	71	1,00	14,05		192,30	2,12
		СП от ФОТ			%	52		11,00		140,84	
		ЗТР			цел-ч	53,10					

Всего по позиции				186,36	1310,86	2,12
37	P58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,96	4200,38	P58-5-1
	ЭП				317,76	1,00
	ЭМ				22,14	1,00
	В т.ч. ЭПМ				0,00	1,00
	МР				3860,48	1,00
	НР от ФОТ					
	СП от ФОТ					
	ЗТР					
			%	71		
			%	52		
			цел-ч	39,87		

Всего по позиции		4483,83	28496,49	38,28
38	P58-5-3			
Ремонт Деревянных элементов конструкций крыш смена				
Стропильных ног из брусаев				
	100 м	0,54	7758,35	
ЗП			1196,22	1,00
ЗМ			21,25	1,00
В т.ч. ЗПМ			0,00	1,00
МР			6540,88	1,00
НР от ФОТ				1,00
	8	71		
			536,15	
				7338,09
				81,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CH OT ФОР			%	52	419,87					
ЗТР			ген-ч	150,09	5374,38					

39	P58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций, крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 М	0,34	4739,29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
----	---------	--	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	12,488	24,19	A311-01-146-1	2253,88	20815,53	54,47
		ЗП			3,88	1,00	48,45	16,00	775,26
		ЭМ			20,31	1,00	253,63	7,07	1793,17
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		НР от ФОТ	%	85		1,00	48,45		658,97
		СП от ФОТ	%	48			23,26		372,12
		ЗТР	цел-ч	0,58					

41	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	12,488	12,36					
		ЭМ			12,36	1,00	154,35	4,42	682,23	
		В т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	
		Всего по позиции								

Итого по всем разделам	654676,04
Заработная плата	7339,81
Эксплуатация машин	1787,81
в том числе заработная плата машинистов	103,23
	1651,48

Исполнитель: 
Иванова Л.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Материалы

148564,38

373686,70

Накладные расходы по смете

6774,22

92482,01

Сметная прибыль по смете

4538,39

58155,42

Итого

654676,04

НДС, %

18,00

117841,69

Всего

772517,73

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Иванова

Согласовано в сумме 772 517 руб. 73 коп.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *ИВ*
ИВАНОВА Л.В.

