

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1  
(Локальный сметный расчет)  
на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 32в  
Обоснование: дефектный акт

Сметная стоимость: 733.696 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 1.310 тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: 173.426 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 09.2015 г.


№ пп и коды ресурсов	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Замена деревянных окон на ПВХ

1. ТЕР 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0748	1 536.72				E46-04-012-02			
Объем: 1.7*2.2*2											
Зарплата рабочих				1 306.07		97.69		16	1 563.04		
Эксплуатация машин				230.65		17.25		7.93	136.79		
в т.ч. зарплата машинистов				97.68		7.31		16	116.96		
Накладные расходы		%		99		103.95		84	1 411.20		
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		63.00		48	806.40		
Затраты труда		чел-ч	172.76								12.922448
			281.89						3 917.43	12.922448	
2. ТЕР 10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0.0748	8 232.42				E10-01-034-06			
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих				1 190.53	1.15	102.41		16	1 638.56		
Эксплуатация машин				311.76	1.25	29.15		8.28	241.36		
в т.ч. зарплата машинистов				8.33	1.25	0.78		16	12.48		
Материальные ресурсы				6 730.13		503.41		4.73	2 381.13		
Накладные расходы				106		109.38		90	1 485.94		

Исполнитель: %  
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Плановые накопления / Сметная прибыль													
Затраты труда			%	167.578	54		55.72		43	709.95	12.534834		
				800.07									
				6 456.94 12.534834									
3. С-каталог стр.49 (3/2015)	Оконный блок ПВХ поворотного-откидной 2200 х 1700 - 2 шт Ц=7540/2,8/1,18*1,02*1,057			м2	7.48	2 460.40	18 403.79 [индекс]	1	18 403.79				
4. ТЕРР 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поисков, сандариков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м			100 м	0.036	3 582.78	E58-20-1						
Зарплата рабочих					330.04	11.88	16	190.08					
Эксплуатация машин					4.79	0.17	8.62	1.47					
в т.ч. зарплата машинистов					1.01	0.04	16	0.64					
Материальные ресурсы					3 247.95	116.93	2.4	280.63					
Накладные расходы				%	83	9.89	71	135.41					
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	65	7.75	52	99.17	1.49076				
Затраты труда				чел-ч	41.41								
				146.62 706.76 1.49076									
5. ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм			т	-0.0066	17 152.02	-113.20 [цена]	39 841.2	-262.95				
				Объем: (0.036)*(-0.184)									
6. С-каталог стр.50 (3/2015)	Отлив оконный 200мм Ц=220/1,18*1,02*1,062			м	3.6	201.96	727.06 [индекс]	1	727.06				
7. ТЕРР 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм			100 м2	0.11	2 922.74	E61-10-1						
отремонти рованной поверхнос ти													
Зарплата рабочих					1 649.03	181.39	16	2 902.24					
Эксплуатация машин					1.21	0.13	5.49	0.71					
Материальные ресурсы					1 272.50	139.98	4.49	628.51					
Накладные расходы				%	79	143.30	67	1 944.50					
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	50	90.69	40	1 160.90	22.2024				
Затраты труда				чел-ч	201.84	555.49 6 636.86 22.2024							

Исполнитель: 

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Затраты труда

чел-ч

49.335

529.49

4 115.72

10.8537

ВСЕГО С НДС

25 170.83

48 027.90

Раздел 2. Ремонт фасада

9. ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2  
вертикаль  
ной  
проекции  
для  
наружных  
лесов

E08-07-001-02

Затраты труда

чел-ч

43.5

6 750.06

78 259.98

213.15

Зарплата рабочих

чел-ч

43.5

6 750.06

78 259.98

213.15

Эксплуатация машин

чел-ч

43.5

6 750.06

78 259.98

213.15

Материальные ресурсы

чел-ч

43.5

6 750.06

78 259.98

213.15

Накладные расходы

чел-ч

43.5

6 750.06

78 259.98

213.15

Плановые накопления / Сметная прибыль

чел-ч

43.5

6 750.06

78 259.98

213.15

10. ТЕР 53-14-1

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором

10 м  
трещин

1.4

6 750.06

78 259.98

213.15

Зарплата рабочих

чел-ч

1.4

6 750.06

78 259.98

213.15

Материальные ресурсы

чел-ч

1.4

6 750.06

78 259.98

213.15

Накладные расходы

чел-ч

1.4

6 750.06

78 259.98

213.15

Плановые накопления / Сметная прибыль

чел-ч

1.4

6 750.06

78 259.98

213.15

Затраты труда

чел-ч

1.4

6 750.06

78 259.98

213.15

11. ТЕР 53-15-2

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2

100 м2  
отремонти  
рованной  
поверхнос  
ти стен

0.07

93.66

1 273.10

3.794

Зарплата рабочих

чел-ч

0.07

93.66

1 273.10

3.794

Эксплуатация машин

чел-ч

0.07

93.66

1 273.10

3.794

Материальные ресурсы

чел-ч

0.07

93.66

1 273.10

3.794

Накладные расходы

чел-ч

0.07

93.66

1 273.10

3.794

Плановые накопления / Сметная прибыль

чел-ч

0.07

93.66

1 273.10

3.794

Затраты труда

чел-ч

0.07

93.66

1 273.10

3.794

Зарплата рабочих

чел-ч

0.07

93.66

1 273.10

3.794

Эксплуатация машин

чел-ч

0.07

93.66

1 273.10

3.794

Материальные ресурсы

чел-ч

0.07

93.66

1 273.10

3.794

Накладные расходы

чел-ч

0.07

93.66

1 273.10

3.794

Плановые накопления / Сметная прибыль

чел-ч

0.07

93.66

1 273.10

3.794

Затраты труда

чел-ч

0.07

93.66

1 273.10

3.794

Исполнитель:

Гвоздянкина А.Ю.

Гвоздянкина А.Ю.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

12. ТЕРР 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	отремонти рованной поверхнос ти	100 м2	0,913	2 922.74			E61-10-1			
------------------	---	---------------------------------	--------	-------	----------	--	--	----------	--	--	--

Зарплата рабочих	1 649.03	1 505.56	16	24 088.96							
Эксплуатация машин	1.21	1.10	5.49	6.04							
Материальные ресурсы	1 272.50	1 161.79	4.49	5 216.44							
Накладные расходы	79	1 189.39	67	16 139.60							
Плановые накопления / Сметная прибыль	50	752.78	40	9 635.58							
Затраты труда	201.84										184,27992

13. ТЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных		100 м2	2.97	166.36			4 610.62	E46-02-009-02		
Зарплата рабочих	166.36	494.09	16	7 905.44							
Накладные расходы	99	489.15	84	6 640.57							
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	296.45	48	3 794.61							
Затраты труда	22.82										67,7754

14. ТЕР 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	оштукатур иваемой поверхнос ти	100 м2	2.97	1 788.10			1 279.69	E15-02-001-01		
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15											
Зарплата рабочих	637.21	1.15	2 176.39	16	34 822.24						
Эксплуатация машин	57.64	1.25	213.99	10.22	2 186.98						
в т.ч. зарплата машинистов	23.16	1.25	85.98	16	1 375.68						
Материальные ресурсы	1 093.25		3 246.95	4.49	14 578.81						
Накладные расходы	95		2 149.25	80	28 958.34						
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		1 063.31	37	13 393.23						
Затраты труда	81.512										242,09064

15. ТЕР 15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	окрашива емой поверхнос ти	100 м2	2.97	763.31			8 849.89	E15-04-019-05		
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15											
Зарплата рабочих	119.78	1.15	409.12	16	6 545.92						
Эксплуатация машин	4.96	1.25	18.41	9.2	169.37						
Материальные ресурсы	638.57		1 896.55	4.82	9 141.37						
Накладные расходы	95		388.66	80	5 236.74						
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		192.29	37	2 421.99						
Затраты труда	15.87										47,1339

2 905.03	23 515.39	47.1339
----------	-----------	---------

Исполнитель:   
Дзюрянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

16. ТССЦ 101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ т -0,1129 7 875,28 -889,12 [цена] 52 -5 903,46 289,28

Объем: (2,97)\*(-0,038)

17. С-прайс. Краска фасадная акриловая кг 84,942 [цена] 120 10 193,04

Ц=120,51/1,18\*1,02\*1,152=120,00

Объем: 297\*0,143\*2

18. ТЕРР 62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под 100 м2 3,046 368,26 Е62-25-1

окраску перхлорвиниловыми красками простых обработанной с земли и лесов

поверхности

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч

4,29

34,62

26,22

307,42

80

50

105,45

79,87

936,40

84,36

52,73

16

5,59

8,15

68

1 147,30

674,88

13,06734

1 258,81

11 587,51

13,06734

19. ТЕРР 62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под 100 м2 3,046 1 071,10 Е62-25-7

окраску перхлорвиниловыми красками простых обработанной с земли и лесов

поверхности

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч

23,6

188,09

1,37

881,64

80

50

572,92

4,17

2 685,48

458,34

286,46

16

8,85

2,99

68

6 233,37

3 666,69

71,8856

4 007,37

27 133,27

71,8856

20. ТЕР 15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с 100 м2 3,046 643,61 Е15-04-019-07

лесов вручную по подготовленной поверхности

поверхности

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч

14,881

112,32

3,73

527,56

95

47

1,15

14,19

1 606,95

373,78

184,92

16

9,18

5

80

5 036,16

2 329,22

45,327526

2 573,29

21 825,59

45,327526

21. ТССЦ 101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ т -0,1157 7 875,28 -911,17 [цена] 52 -6 049,87 289,28

Объем: (3,046)\*(-0,038)

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
				чел-ч	24.19				65	345.80	1.81425
27. ТССЦ 409-0054				Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	9.45	102.27	332.51			
				Объем: 75*0.1*1.26				966.45 [Цена]	672.32	6 353.42	2 523.27 1.81425
28. ТЕР 27-04-001-01											
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка				100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0475	2 257.17	Е27-04-001-01				
				Объем: 95*0.05							
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
				чел-ч	15.72				65	140.19	0.7467
29. ТССЦ 408-0122				Песок природный для строительных работ средний	м3	5.225	69.83	135.38			
				Объем: 4.75*1.1				364.86 [Цена]	233.78	1 221.50	1 018.56 0.7467
30. ТЕР 06-01-015-10											
Армирование подстилающих слоев и набетонков				1 т	0.075	5 822.09	Е06-01-015-10				
				Объем: 1*75/1000							
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
				чел-ч	14.536				44	64.91	1.0902
31. ТССЦ 101-0816				Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0.0021	9 777.98	452.18			
				Объем: (0.075)*(0.028)				-20.53 [Цена]	32	943.79	2 594.58 1.0902

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

32. ТССЦ 204-0100	Горючекапаная арматурная сталь класса А-1, А-II, А-III		т	-0.075	5 416.20		-406.22 [цена]		28		-2 173.75
Объем: (0.075)*(-1.0) 983.27											

33. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холодногннутой (100х100х3 вес 1кг/м3)		т	0.075	8 489.38		636.70 [цена]		46		3 464.56
Объем: (0.075)*(-1.0) 194.08											

34. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле		0.075	64 662.60		E06-01-001-01				
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Объем: 75*0.1											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
%											
%											
чел-ч											
207											
5 092.01											
26 999.88											
15.525											

35. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3		-7.65	581.57		-4 449.01 [цена]		2 716.84		-20 783.83
Объем: (0.075)*(-102.0)											

36. ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		7.65	433.60		3 317.04 [цена]		3 860.95		29 536.27
37. ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти		0.75	324.90		E06-01-067-04				

Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
%											
%											
чел-ч											
28.9											
535.97											
7 288.80											
21.675											

38. ТЕР 27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия		0.075	346.77		E27-06-011-01				
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
%											
%											
чел-ч											
4.58											
31.70											
216.71											
0.3435											

Исполнитель: 

Дворякина А.Ю.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	ТССЦ 102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0.0269	912.97		-24.56	[цена]	3 639.58		-97.90
40.	ТССЦ 102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта Объем: 25*0.1*0.02	м3	0.05	1 072.87		53.64	[цена]	3 639.58		181.98

**ВСЕГО С НДС**

**8 864.38**

**75 710.32**

**Раздел 4. Козырек**

41.	ТЕРр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича  Объем: 6*2	100 отверстий	0.12	54.04			E69-2-1			
		Зарплата рабочих			43.76	5.25	16		84.00		
		Эксплуатация машин			10.28	1.23	5.5		6.77		
		Накладные расходы	%		78	4.10	66		55.44		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50	2.63	40		33.60		
		Затраты труда	чел-ч	5.49							0.6588
											<b>13.21</b>
											<b>179.81</b>
											<b>0.6588</b>

42.	ТЕРр 69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1  Объем: 6*2	100 отверстий	0.12	51.96			E69-2-2			
		Зарплата рабочих			42.08	10.10	16		161.60		
		Эксплуатация машин			9.88	2.37	5.5		13.04		
		Накладные расходы	%		78	7.88	66		106.66		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50	5.05	40		64.64		
		Затраты труда	чел-ч	5.28							0.6336
											<b>25.40</b>
											<b>345.94</b>
											<b>0.6336</b>

43.	ТЕР 06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м  Объем: 0.0027*2 Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	1 т	0.0054	12 416.98			E06-01-015-01			
		Зарплата рабочих			2 608.28	1.15	16		259.20		
		Эксплуатация машин			44.47	1.25	8.76		2.63		
		в т.ч. зарплата машинистов			3.16	1.25	16		0.32		
		Материальные ресурсы			9 764.23	52.73	11.36		599.01		
		Накладные расходы	%		95	15.41	80		207.62		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55	8.92	44		114.19		
		Затраты труда	чел-ч	362.2615							1.9562121
											<b>93.56</b>
											<b>1 182.65</b>
											<b>1.9562121</b>

44.	ТЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0.0723	1 242.85			E09-03-014-01			
											<b>93.56</b>
											<b>1 182.65</b>
											<b>1.9562121</b>

Исполнитель:

*В.В.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Объем: 0.03616*2												
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
45. ТСЦ 201-0775	Зарплата рабочих				517.00	1.15	42.99	16	687.84			
	Эксплуатация машин				469.76	1.25	42.45	7.92	336.20			
	в т.ч. зарплата машинистов				48.40	1.25	4.37	16	69.92			
	Материальные ресурсы				256.09		18.52	5.14	95.19			
	Накладные расходы		%		81		38.36	69	522.85			
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		72		34.10	58	439.50	5.2614156		
	Затраты труда		чел-ч	72.772								
					176.42					2 081.58 5.2614156		
					562.17 [цена]					42 729.3 3 089.33		
	46. ТЕРР 58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали		100 м2	0.0473	1 875.93	Е58-12-2					
Зарплата рабочих				158.63	7.50	16	120.00					
Эксплуатация машин				20.96	0.99	8.68	8.59					
в т.ч. зарплата машинистов				4.04	0.19	16	3.04					
Материальные ресурсы				1 696.34	80.24	3.91	313.74					
Накладные расходы		%		83	6.38	71	87.36					
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65	5.00	52	63.98	1.009855				
Затраты труда		чел-ч	21.35									
				100.11					593.67 1.009855			
47. ТЕРР 58-13-1		Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок		100 м2 кровли	0.05	1 088.55	Е58-13-1					
	Зарплата рабочих				33.85	1.69	16	27.04				
	Эксплуатация машин				3.61	0.18	9.3	1.67				
	Материальные ресурсы				1 051.09	52.55	3.75	197.06				
	Накладные расходы		%		83	1.40	71	19.20				
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65	1.10	52	14.06	0.226			
	Затраты труда		чел-ч	4.52								
					56.92					259.03 0.226		
	48. ТЕР 09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м		100 м2 покрытия	0.046	1 098.62	Е09-04-002-01					
		Зарплата рабочих				290.04	1.15	15.34	16	245.44		
Эксплуатация машин				640.18	1.25	36.81	4.48	164.91				
в т.ч. зарплата машинистов				35.00	1.25	2.01	16	32.16				
Материальные ресурсы				168.40	7.75	7.75	6.23	48.28				
Накладные расходы				81	14.05	69	191.54					
				Объем: 2.3*2								
				Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
				Исполнитель: %								
				Дворянкина А.Ю.								

Исполнитель: %

Дворянкина А.Ю.

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

%  
чел-ч

40.825

72

12.49

58

161.01

1.87795

49. С-каталог стр.59  
(3/2015) Профлист С21 толщ 0,5  
Ц=240/1,18\*1,02\*1,062

Объем: 2.3\*1.15\*2

м2

5.29

220.32

1 165.49 [индекс]

1

1 165.49

86.44

811.18

1.87795

50. ТЕР 12-01-010-01

Устройство мелких покрытий (брандамаурь, паранеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

100 м2  
покрытия

0.018

14 460.12

E12-01-010-01

16

297.60

3.37

0.96

572.84

274.68

131.37

Объем: 0.9\*2

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

129.6625

18.60

0.43

0.06

243.76

20.15

10.26

2.333925

51. ТЕР 07-05-039-06

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой

100 м шва

0.044

2 613.14

E07-05-039-06

16

128.96

173.20

30.40

171.88

189.64

108.36

Объем: 2.2\*2

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

21.6085

8.06

1.90

71.32

13.94

8.47

0.950774

52. ТЕР 12-01-009-02

Устройство желобов подвесных

100 м желобов

0.046

9 470.31

E12-01-009-02

16

211.84

8.51

1.92

196.66

94.05

Объем: 2.3\*2

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

36.1215

13.24

1.04

0.12

423.29

14.43

7.35

1.661589

147.61

772.04

0.950774

459.35

1 742.83

1.661589

Исполнитель:   
Д.А.Юльянина Д.А.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53. ТЕР 13-03-004-26												
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза вручную)			100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.037	367.84			E13-03-004-26				
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15												
Зарплата рабочих					32.48	1.15	2.76		16	44.16		
Эксплуатация машин					5.94	1.25	0.55		5.89	3.24		
в т.ч. зарплата машинистов					0.09	1.25	0.01		0.16	0.16		
Материальные ресурсы					329.42		24.38		3.9	95.08		
Накладные расходы			%		81		2.24		69	30.58		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		60		1.66		48	21.27		
Затраты труда			чел-ч	4.4045								0.1629665
						31.59			194.33 0.1629665			

ВСЕГО С НДС

3 789.53

16 163.33

Раздел 5. Замена дверного блока

54. ТЕР 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.06	1 016.21	Е46-04-012-03				
	Зарплата рабочих			785.56	47.13	16	754.08		
	Эксплуатация машин			230.65	13.84	7.93	109.75		
	в т.ч. зарплата машинистов			97.68	5.86	16	93.76		
	Накладные расходы	%		99	52.46	84	712.19		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60	31.79	48	406.96		
	Затраты труда	чел-ч	103.91					6.2346	
				145.22	1 982.98 6.2346				
	55. ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	6	62.10	Е09-04-012-01			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
Зарплата рабочих				22.25	1.15	153.54	16	2 456.64	
Эксплуатация машин				14.47	1.25	108.54	8.19	888.94	
Материальные ресурсы				25.38		152.28	8.17	1 244.13	
Накладные расходы		%		81		124.37	69	1 695.08	
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		72		110.55	58	1 424.85	
Затраты труда		чел-ч	2.76					16.56	
			649.28	7 709.64 16.56					
56. ТССЦ 203-8126		Дверь металлическая двупольная , утепленная , окрашенная огнестойкой краской	шт.	2	4 818.25	9 636.50 [цена]		14	29 403.98

57. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских оштукатур	100 м2	0.012	4 343.08	E15-02-031-01
----------------------	---	--------	-------	----------	---------------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Исполнитель: 

Дворянкина А.Ю.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60. ТЕР 10-01-008-04	Устройство фронтонов		100 м2 стен, фронтонов в (за вычетом проемов) и развнутых поверхностей карнизов	1.25	6 715.95						
E10-01-008-04											

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	541.96	1.15	779.06	16	12 464.96
Эксплуатация машин	63.79	1.25	99.68	9.27	924.03
Материальные ресурсы	6 110.20		7 637.75	4.23	32 307.68
Накладные расходы	106		825.80	90	11 218.46
Плановые накопления / Сметная прибыль	54		420.69	43	5 359.93
Затраты труда	78.2				97.75

61. ТЕР 15-04-024-01 Простая окраска масляными составами по дереву стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

1.25 908.26

9 762.98

E15-04-024-01

62 275.06

97.75

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	229.17	1.15	329.44	16	5 271.04
Эксплуатация машин	3.31	1.25	5.18	9.17	47.50
в т.ч. зарплата машинистов	0.13	1.25	0.20	16	3.20
Материальные ресурсы	675.78		844.73	3.02	2 551.08
Накладные расходы	95		313.16	80	4 219.39
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		154.93	37	1 951.47
Затраты труда	32.2575				40.321875

1 647.44

14 040.48 40.321875

ВСЕГО С НДС

14 757.67

106 451.76

Раздел 7. Входная площадка

62. ТЕР 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.04 64 662.60

E06-01-001-01

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15  
Зарплата рабочих

1 312.20

1.15

60.36

16

965.76

Исполнитель:

Дворякина А.Ю.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			1 377.50	1.25	68.88		7.39	509.02	
		Материальные ресурсы			227.16	1.25	11.36		16	181.76	
		Накладные расходы			61 972.90		2 478.92		4.64	11 502.19	
		Плановые накопления / Сметная прибыль			95		68.13		80	918.02	
		Затраты труда			55		39.45		44	504.91	
			чел-ч	207							8 28

16 991.88

E311-  
01-146-  
1

0.5777

58

1 930.20

3.8688569

253.40

2 576.65

408 154.46 1282.8089

398 897.56 1259.1095

89 633.09  
136 246.65

04 019.51	89 033.09
10 069.41	136 246.65

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<div><div>· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13, 24, 53, 54, 59, 63; %=43 - по стр. 2, 60; %=52 - по стр. 4, 46, 47; %=40 - по стр. 7, 12, 18, 19, 23, 41, 42; %=37 - по стр. 8, 14, 15, 20, 57, 58, 61; %=54 - по стр. 9; %=56 - по стр. 10, 11; %=31 - по стр. 25; %=65 - по стр. 26, 28, 38; %=44 - по стр. 30, 34, 37, 43, 50, 52, 62; %=68 - по стр. 51)</div><div>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</div><div>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</div><div>· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 44, 48, 55)</div><div>· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 44, 48, 55)</div><div>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</div><div>· ВСЕГО ПО СМЕТЕ</div><div>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</div><div>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</div><div>Оплата основных рабочих</div><div>Оплата механизаторов</div><div>Стоимость механизмов</div><div>Сметная стоимость материалов</div><div>· ИТОГО ПО СМЕТЕ</div><div>ВСЕГО БЕЗ НДС</div><div>НДС</div><div>ВСЕГО С НДС</div></div>											
							5 734.57			72 940.18	
							88 879.21			608 084.39	
							1 140.39			9 256.90	23.699366
							176.78			2 409.47	
							157.14			2 025.36	
							1 474.31			13 691.73	
							90 353.52			621 776.12	
							10 246.19			138 656.12	
							5 891.71			74 965.54	
							10 549.61			168 793.76	
							289.51			4 632.16	
							1 897.66			13 540.33	
							61 768.35			225 820.37	
							90 353.52			621 776.12	
							90 353.52			621 776.12	
							16 263.63			111 919.70	
							106 617.15			733 695.82	

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель:   
Дюранкина А.Ю.

Согласовано в сумме 733695.82 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»