

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

_____/_____
" " _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____

_____/_____
" " _____ 2015 г.

Наименование стройки: г. Алексин, ул. Горького, 7
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 535,719 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 951 чел.час.
Сметная заработная плата 122,537 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	Всего затрат, руб.	Справ.	
									ЭТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м
согласно деф. м Трубчатых для прочих отделочных работ акта

Е08-07-001-02

100 м2
вертикальная проекция
и для наружных лесов

ЭП	351,05	1,00	16,00	42	126,00					
ЭМ	4,21	1,00	9,31		293,96					
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)					
МР	397,43	1,00	5,18	15	440,16					
НР от ФОТ	1,00	1,00		39	177,18					
										326,25

Исполнитель:
Антонова И.Г.

11.05.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ			%	54					
ЗТР			цел-ч	43,50				22 748,04	

Всего по позиции

119 785,34 15 971,38

2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,096					
		ЗП			1 306,07	1,00	16,00	2 006,12	
		ЭМ			230,65	1,00	7,93	175,59	
		в п.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,00	(150,04)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00		1 811,17	16,58
		СП от ФОТ	%	48					
		ЗТР	цел-ч	172,76				1 034,96	

Всего по позиции

5 027,84 52 373,33

3	E10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,016					
		ЗП			1 395,03	1,15	16,00	410,70	
		ЭМ			328,03	1,25	8,38	54,98	
		в п.ч. ЗПМ			22,21	1,25	16,00	(7,11)	
		МР			8 702,42	1,00	4,76	662,78	
		НР от ФОТ	%	90		1,15		376,03	3,14
		СП от ФОТ	%	43					
		ЗТР	цел-ч	170,75				179,66	

Всего по позиции

1 684,15 105 259,38

4	E10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,08					
		ЗП			1 190,53	1,15	16,00	1 752,46	
		ЭМ			311,76	1,25	8,28	258,14	
		в п.ч. ЗПМ			8,33	1,25	16,00	(13,33)	
		МР			6 730,13	1,00	4,73	2 546,68	
		НР от ФОТ	%	90		1,15		1 589,21	13,41
		СП от ФОТ	%	43					
		ЗТР	цел-ч	145,72				759,29	

Всего по позиции

6 905,78 86 322,25

5	Каталог РХЦС 2-Блок оконный глухой 1300*2300- 1шт		м2	1,60	1 675,08	1,00	1,00	2 680,13	
	й кв. стр.50	Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Капалон РХПЭС 3-Блок оконный поворотной откидной 1200*1600 й кв. стр. 49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057	М2	8,00	2 703,74	1,00	1,00	21 629,92	

7	E15-02-031-01 МПС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 М2 штукатур уриваем ой поверхн	0,018			E15-02-031-01		
					1 771,24	1,15	16,00	586,63	
					61,39	1,25	7,93	10,95	
					26,00	1,25	16,00	(9,36)	
					2 510,45	1,00	3,90	176,23	
						1,15		476,79	
					80			220,52	4,22
					37				
					204,06				

8	E15-04-005-03 МПС35 п.4.7	Окраска поливинилцеллюлозными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 М2 окрашив аемой поверхн осли	0,018			E15-04-005-03		
					359,50	1,15	16,00	119,07	
					9,62	1,25	9,22	2,00	
					0,25	1,25	16,00	(0,09)	
					1 393,83	1,00	3,04	76,27	
						1,15		95,33	0,89
					80			44,09	
					37				
					42,90				

9	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 М	0,064			P58-20-1		
					330,04	1,00	16,00	337,96	
					4,79	1,00	8,62	2,64	
					1,01	1,00	16,00	(1,03)	
					3 247,95	1,00	2,40	498,89	
						1,00		240,68	
					71			176,27	2,65
					52				
					41,41				

10	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0118	39 841,20	1,00	1,00	-470,13	
								1 256,44	19 631,88

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

11 Каталог РХЦС 3-Огнев оконный 150 мм
и кв. стр.50 Цена: =175/1.18*1.02*1.062

12	Р53-16-1 сорл. деф.акта	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(парапета)	1 м3 кладки	0,50	Р53-16-1				
	ЭП		265,07	1,00	16,00	2	120,56		
	ЭМ		24,63	1,00	8,13		100,12		
	в т.ч. ЭПМ		5,43	1,00	16,00		(43,44)		
	МР		645,88	1,00	6,70	2	163,70		
	НР оп ФОТ			1,00		1	579,72		17,70
	СП оп ФОТ								
	37Р					1	211,84		

Всего по позиции									
13	Р58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, оглинов,	100 м	0,06	Р58-20-1				
	ЭП	карнизов) шириной до 0,4 м (парапета)			1				
	ЭМ		330,04	1,00	16,00		316,84		
	в т.ч. ЭПМ		4,79	1,00	8,62		2,48		
	МР		1,01	1,00	16,00		(0,97)		
	НР оп ФОТ		3 247,95	1,00	2,40		467,70		
	СП оп ФОТ			1,00			225,65		2,48
	37Р						165,26		

Всего по позиции									
14	Р61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0,72	Р61-10-1				

ЭП	1 649,03	1,00	16,00	18	996,83				
ЭМ	1,21	1,00	5,49		4,78				
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)				
МР	1 272,50	1,00	4,49	4	113,74				
НР оп ФОТ		1,00		12	727,88				145,32
СП оп ФОТ				7	598,73				
37Р									

Всего по позиции									
						43	441,96	60	336,06

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Р62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхн ности	6,78			Р62-41-1		
		ЭП			151,63	1,00	16,00	16 448,82	
		НР оп ФОТ	%	68		1,00		11 185,20	141,02
		СП оп ФОТ	%	40				6 579,53	
		ЗТР	цел-ч	20,80					
Всего по позиции									
16	Р62-25-1	Опунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ности	7,50			Р62-25-1		
		ЭП			34,62	1,00	16,00	4 154,40	
		ЭМ			26,22	1,00	5,59	1 099,27	
		В п.ч. ЭПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	8,15	18 791,05	
		НР оп ФОТ	%	68		1,00		2 824,99	32,18
		СП оп ФОТ	%	40				1 661,76	
		ЗТР	цел-ч	4,29					
Всего по позиции									
17	Е15-04-019-07 МПС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аеомой поверхн ности	7,50			Е15-04-019-07		
		ЭП			112,32	1,15	16,00	15 500,16	
		ЭМ			3,73	1,25	9,18	321,01	
		В п.ч. ЭПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	5,00	19 783,50	
		НР оп ФОТ	%	80		1,15		12 400,13	111,61
		СП оп ФОТ	%	37				5 735,06	
		ЗТР	цел-ч	12,94					
Всего по позиции									
18	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	п	-0,285	52 289,28	1,00	1,00	-14 902,44	
Всего по позиции									
19	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	214,275	120,00	1,00	1,00	25 713,00	



[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

2 276,21 34 488,03

23 E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

100 м3 0,022
материала
основания (в плотном теле)

E27-04-001-01

ЗП	117,74	1,15	16,00	47,66	
ЭМ	2 132,93	1,25	5,43	318,50	
В п.ч. ЗПМ	166,00	1,25	16,00	(73,04)	
МР	6,50	1,00	12,02	1,72	
НР от ФОТ		1,15		131,56	0,40
СП от ФОТ				78,46	
СТР	15,72				

Всего по позиции

577,90 26 268,18

24 4080122 Песок природный для строительных работ средний

м3 2,42 233,78 1,00 1,00

565,75

25 E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

100 м3 0,044
материала
основания (в плотном теле)

E27-04-001-04

ЗП	182,88	1,15	16,00	148,06	
ЭМ	3 314,87	1,25	5,51	1 004,57	
В п.ч. ЗПМ	260,38	1,25	16,00	(229,13)	
МР	9,10	1,00	12,02	4,81	
НР от ФОТ		1,15		411,14	1,22
СП от ФОТ				245,17	
СТР	24,19				

Всего по позиции

1 813,75 41 221,59

26 4080019 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм

м3 5,544 950,70 1,00 1,00

5 270,68

27 E06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набегонок МДС35 п.4.7

1 п 0,044
E06-01-015-10

ЗП	104,66	1,15	16,00	84,73	
ЭМ	27,45	1,25	8,74	13,20	
В п.ч. ЗПМ	2,02	1,25	16,00	(1,78)	

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MP									
HP от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
%									
80									
44									
12,64									
5 689,98									
1,00									
1,15									
1 316,89									
69,21									
38,06									
0,64									

Всего по позиции

1 522,09 34 592,95

28 1010816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм

п -0,0012 32 943,79 1,00 1,00 -39,53

29 2040100 Горючкатааная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III

п -0,044 28 983,27 1,00 1,00 -1 275,26

30 2040084 Сетка из проволоки холодногтянутой (100*100*3)

п 0,044 46 194,08 1,00 1,00 2 032,54

31 E06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки
МДС35 п.4.7

100 м3 бетона,
бутобеп
она и
железоб
етона в
деле
E06-01-
001-01

ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
HP от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

1 312,20 1,15 16,00 1 062,36
1 377,50 1,25 7,39 559,88
227,16 1,25 16,00 (199,90)
61 972,90 1,00 4,64 12 652,39
1,15 1 009,81 555,39
% 80
% 44
цел-ч 180,00

9,11

Всего по позиции

15 839,83 359 996,14

32 4010061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 -4,488 2 716,84 1,00 1,00 -12 193,18

33 4010003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

м3 4,488 3 860,95 1,00 1,00 17 327,94

34 E06-01-067-04 Железнение поверхности
МДС35 п.4.7

100 м2
поверхн
ости
E06-01-
067-04

ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
HP от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

259,81 1,15 16,00 2 103,42
1,80 1,25 9,33 9,24
0,00 1,25 16,00 (0,00)
63,29 1,00 6,16 171,54
1,15 1 682,74 925,50
% 80
% 44
цел-ч 28,90
14,62

Уполномоченный:
Антонова Л.Г.

Итого по разделу

площади

37P

Всето по позиции

31P

Всего по позиции

Прямые затраты по разделу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Сметная прибыль по разделу

201,95

Итого по разделу

2 827,14

Двери

37	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,06	Е46-04-012-03	754,14	6,23
	ЭП				785,56	1,00	
	ЭМ				230,65	1,00	
	В п.ч. ЭПМ				97,68	1,00	
	МР				0,00	1,00	
	НР оп ФОТ				84	1,00	
	СП оп ФОТ				48		
	ЗТР				103,91		

Всего по позиции

1 983,12 33 052,00

38	Е09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2	6,00	Е09-04-012-01	2 456,40	16,56
	МДС35 п.4.7				22,25	1,15	
	ЭП				14,47	1,25	
	ЭМ				0,00	1,25	
	В п.ч. ЭПМ				25,38	1,00	
	МР				1,15	1,15	
	НР оп ФОТ				69		
	СП оп ФОТ				58		
	ЗТР				2,40		

Всего по позиции

7 708,98 1 284,83

39	2038126	Дверь металлическая двуствольная , утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	14 701,99	1,00	1,00	29 403,98
40	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Шпакатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатурка откосов	0,09		E15-02-031-01		

оштукатуриваемой поверхн

Исполнитель: 21,12

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	E15-04-005-03	Окраска поливинилцеллюлозными водоразбавляемыми составами	100 м2	0,09			E15-04-005-03		
	МДС 35 п.4.7	улучшенная по штукатурке стен	окрашиваемой поверхностью						

ЗП	359,50	1,15	16,00	595,33	
ЭМ	9,62	1,25	9,22	9,98	
в т.ч. ЭПМ	0,25	1,25	16,00	(0,45)	
МР	1 393,83	1,00	3,04	381,35	
НР от ФОТ		1,15		476,62	
СП от ФОТ				220,44	4,44
ЗТР					
цел-ч	42,90				
%	80				
%	37				

Всего по позиции 1 683,72 18 708,00

Прямые затраты по разделу 39 712,98

Накладные расходы по разделу 5 267,76

Сметная прибыль по разделу 3 154,74

Итого по разделу 48 135,48

Козырек

42	E46-04-008-02	Разборка покрытия кровель из листового стали	100 м2	0,06	E46-04-008-02		
			покрытии				
ЗП			62,55	1,00	16,00	60,05	
ЭМ			12,52	1,00	5,50	4,13	
в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ				1,00		50,44	
СП от ФОТ						28,82	0,51
ЗТР							
			%	84			
			%	48			
			цел-ч	8,58			

Всего по позиции 143,44 2 390,67

43	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-тнупосованных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м(металлический каркас)	1 т	0,12	E09-03-014-01		
	38.2004 г.		конструкций				
3.3.1. д)							

ЗП	361,90	1,00	16,00	694,85	
ЭМ	328,83	1,00	7,92	312,52	
в т.ч. ЭПМ	33,88	1,00	16,00	(65,05)	
МР	0,00	1,00	5,14	0,00	

Исполнитель: Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НР от ФОТ			%	69				524,33	
СП от ФОТ			%	58		1,00		440,74	5,32
ЗТР			цел-ч	44,296					

Всего по позиции

1 972,44 16 437,00

44 Р69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100 0,12
отверстий

Р69-2-1

ЗП	43,76	1,00	16,00	84,02	
ЭМ	10,28	1,00	5,50	6,78	
в п.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ			1,00	55,45	0,66
СП от ФОТ					
ЗТР				33,61	
%	66				
цел-ч	40				
	5,49				

Всего по позиции

179,86 1 498,83

45 Р69-2-2 Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен {K=2.00} добавлять к расценке 69-2-1

100 0,12
отверстий

Р69-2-2

ЗП	84,16	1,00	16,00	161,59	
ЭМ	19,76	1,00	5,50	13,04	
в п.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ			1,00	106,65	1,27
СП от ФОТ					
ЗТР				64,64	
%	66				
цел-ч	40				
	10,56				

Всего по позиции

345,92 2 882,67

46 Е06-01-015-01 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м МДС35 п.4.7

1 п 0,0054

Е06-01-015-01

ЗП	2 608,28	1,15	16,00	259,16	
ЭМ	44,47	1,25	8,76	2,63	
в п.ч. ЗПМ	3,16	1,25	16,00	(0,34)	
МР	9 764,23	1,00	11,36	598,98	
НР от ФОТ			1,15	207,60	1,96
СП от ФОТ					
ЗТР				114,18	
%	80				
цел-ч	44				
	315,01				

Всего по позиции

1 182,55 218 990,74

47 Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнпосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м МДС35 п.4.7

1 п 0,0723
констру киий

Е09-03-014-01



2 081,56 28 790,59

P58-12-2

593,82 12 554,33

P58-13-

259,15	5	183,00
--------	---	--------

E09-04-
002-01

2

Методы:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37Р			цел-ч	35,50					

Всего по позиции

52 РХПС 3 кв.2015 Профлист С21 толщ 0,5
сгр.59 Цена: =265/1.18*1.02*1.062

М2

5,29

243,27

1,00

1,00

1 286,90

811,33 17 637,61

53 Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и п.п.) из листовой оцинкованной стали

100 М2
покрыти

0,018

Е12-01-010-01

898,62

1,15

16,00

297,62

19,16

1,25

7,83

3,38

2,52

1,25

16,00

(0,91)

13 542,34

1,00

2,35

572,84

1,15

1,00

2,35

274,65

131,35

2,33

37Р

%
цел-ч

92
44
112,75

Всего по позиции

1 279,84 71 102,22

54 Е07-05-039-06 Устройство термезизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизрующейся тиоконовой

100 М
шва

0,044

Е07-05-039-06

159,34

1,15

16,00

129,00

833,00

1,25

3,78

173,18

34,50

1,25

16,00

(30,36)

1 620,80

1,00

2,41

171,87

1,15

1,00

2,41

189,64

108,36

0,95

37Р

%
цел-ч

119
68
18,79

Всего по позиции

772,05 17 546,59

55 Е12-01-009-02 Устройство желобов подвесных

100 М
желобов

0,046

Е12-01-009-02

250,34

1,15

16,00

211,89

18,08

1,25

8,18

8,50

2,02

1,25

16,00

(1,86)

9 201,89

1,00

2,91

1 231,76

1,15

1,00

2,91

196,65

94,05

1,66


37Р

%
цел-ч

92
44
31,41

Всего по позиции

1 742,85 37 888,04



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Е13-03-004-26 {K=2,00} МПС35 п.4.7	Окраска металлических отрунгованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 М2 окрашиваемой	0,037				Е13-03-004-26		

[illegible]

Всего по позиции

194,42 5 254,59

Прямые затраты по разделу

11 762, 63

Накладные расходы по разделу

2 457,12

Сметная прибыль по разделу

1 715,71

Итого по разделу

15 935,46

Mycop

57	А311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,51	А311-01-146-				
	ЗИ				3,88	1,00	16,00	217,90	
	ЗМ				20,31	1,00	7,07	504,01	
	в т.ч. ЗИМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			85		1,00		185,22	2,04
	СИ от ФОТ			48					
	ЗТР			0,58				104,59	

Всего по позиции

1 011,72 288,24

58	АЗ10-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	3,51	АЗ10-3005-1		
	ЭМ				8,56	1,00
	в т.ч. ЭПМ				0,00	1,00
						4,42
						132,80
						(0,00)

Всего по позиции

132,80 37,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу
854,71

Накладные расходы по разделу
185,22

Сметная прибыль по разделу
104,59

Итого по разделу
1 144,52

Итого по всем разделам
453 999,17

Масса мусора
3,51

Заработная плата
122 536,73

Эксплуатация машин
7 400,12

в том числе заработная плата машинистов
1 205,30

Материалы
168 489,27

Накладные расходы по смете
98 949,02

Сметная прибыль по смете
56 624,03


Итого
453 999,17

НДС, %
81 719,85

Всего
535 719,02

Составил
/
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил
/
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



Согласовано в сумме 535 719,02
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонова Л.Г.


Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»