

Утверждена  
Заказчик:

«    » \_\_\_\_\_

(наименование и адрес стройки)

## СМЕТА №


на капитальный ремонт кровли жилого дома 25 по ул.Свободная в г.Венев Т.О. (доп. работы)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	134 339,66 р.
Нормативная трудоемкость	248,12 чел-ч
Сметная заработная плата	31 993,13 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин	1 727,28 р.
Сметная стоимость материалов	39 763,52 р.

Основание: Тула ТЕР(14), Тула ТЕРр(14), Ценники Тула  
Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 3кв.2015г.

№№ п.п.	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г. руб.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. Раздел</b>											
1	E10-01-010-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Установка элементов каркаса из брус- ев(контробрешетка)	1 м3 древе- сины	0,5075	2 589,99						
		ЗП			176,40	1,15	102,95		16,00	1 647,22	
		ЭМ			24,21	1,25	15,36		8,91	136,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МР			2 389,38	1,00	1 212,61		3,30	4 001,61	
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		106 %	90%		109,13			1 482,50	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		54 %	43%		55,59			708,30	
		ЗТР	Чел-ч	25,875							13,1316
							1 495,64			7 976,47	
2	E46-04-001-04	Разборка кирпичной кладки ДВК.	1 м3	0,90	185,45						
		ЗП			68,23		61,41		16,00	982,51	
		ЭМ			117,22		105,50		4,04	426,21	
		в т.ч. ЗПМ			10,81		9,73		16,00	155,66	
		Накладные расходы (ПЗ) * 84 % от ФОТ		99 %	84%		70,43			956,06	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		60 %	48%		42,68			546,32	
		ЗТР	Чел-ч	8,24							7,416
							280,02			2 911,10	
3	E08-08-005-01 О.Ч. ГЭСНПитЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПитЕРр п. 1.11	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3 кладки (бе	0,90	928,12						
		ЗП			105,96	1,15	109,67		16,00	1 754,70	
		ЭМ			36,52	1,25	41,09		8,37	343,88	
		в т.ч. ЗПМ			4,42	1,25	4,97		16,00	79,56	
		МР			785,64	1,00	707,08		6,82	4 822,26	
		Накладные расходы (ПЗ) * 93 % от ФОТ		110 %	93%		126,10			1 705,86	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 54 % от ФОТ		68 %	54%		77,96			990,50	
		ЗТР	Чел-ч	14,9155							13,424
							1 061,89			9 617,20	
4	E46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей ДВК	100 м2	0,25	245,24						
		ЗП			245,24		61,31		16,00	980,96	
		Накладные расходы (ПЗ) * 84 % от ФОТ		99 %	84%		60,70			824,01	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		60 %	48%		36,79			470,86	
		ЗТР	Чел-ч	33,64							8,41
							158,80			2 275,83	
5	P61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 по- верхно	0,475	2 195,20						
		ЗП			1 140,55		541,76		16,00	8 668,18	
		ЭМ			1,87		0,89		5,50	4,89	
		МР			1 052,78	1,00	500,07		4,49	2 245,32	
		Накладные расходы (ПЗ) * 67 % от ФОТ		79 %	67%		427,99			5 807,68	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ		50 %	40%		270,88			3 467,27	
		ЗТР	Чел-ч	131,40							62,415
							1 741,59			20 193,34	
6	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,1011	1 875,93						
		ЗП			158,63		16,04		16,00	256,60	
		ЭМ			20,96		2,12		8,68	18,39	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,41		16,00	6,54	
		МР			1 696,34	1,00	171,50		3,91	670,56	
		Накладные расходы (ПЗ) * 71 % от ФОТ		83 %	71%		13,65			186,83	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 52 % от ФОТ		65 %	52%		10,69			136,83	
		ЗТР	Чел-ч	21,35							2,1585



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							214,00			1 269,21	
7	E15-04-011-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Окраска ДВК с подготовкой поверхности извест- ковая	100 м2 фа- сада	0,475	114,47						
		ЗП			50,37	1,15	27,51		16,00	440,23	
		ЭМ			1,49	1,25	0,88		8,58	7,59	
		МР			62,61	1,00	29,74		3,82	113,61	
		Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ		95 %	80%		26,13			352,18	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ		47 %	37%		12,93			162,89	
		ЗТР	Чел-ч	7,268							3,4523
							97,19			1 076,50	
8	E12-01-011-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	3,00	669,00						
		ЗП			15,38	1,15	53,06		16,00	848,98	
		ЭМ			0,60	1,25	2,25		9,33	20,99	
		МР			653,02	1,00	1 959,06		2,33	4 564,61	
		Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ		108 %	92%		57,30			781,06	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 44 % от ФОТ		55 %	44%		29,18			373,55	
		ЗТР	Чел-ч	2,2195							6,6585
							2 100,85			6 589,19	
9	E12-01-011-02 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	9,00	335,46						
		ЗП			7,73	1,15	80,01		16,00	1 280,09	
		ЭМ			0,60	1,25	6,75		9,33	62,98	
		МР			327,13	1,00	2 944,17		2,34	6 889,36	
		Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ		108 %	92%		86,41			1 177,68	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 44 % от ФОТ		55 %	44%		44,01			563,24	
		ЗТР	Чел-ч	1,1155							10,0395
							3 161,35			9 973,35	
10	E12-01-023-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Устройство кровли из металлочерепицы по гото- вым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	0,16	10 878,71						
		ЗП			310,94	1,15	57,21		16,00	915,41	
		ЭМ			91,91	1,25	18,38		8,03	147,61	
		в т.ч. ЗПИМ			9,97	1,25	1,99		16,00	31,90	
		МР			10 475,86	1,00	1 676,14		3,54	5 933,53	
	101-9496	Дополнительные элементы металлочерепичной	шт.	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.									
		Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ		108 %	92%		63,94			871,53	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 44 % от ФОТ		55 %	44%		32,56			416,82	
		ЗТР	Чел-ч	44,3095							7,0895
							1 848,23			8 284,90	
11	101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-2,56	266,88						
		МР			266,88	1,00	-683,21		1,00	-683,21	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							-683,21			-683,21	
12	101-4136	Металлочерепица #Монтеррей#	м2	-19,52	263,89						
		МР			263,89	1,00	-5 151,13		1,00	-5 151,13	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							-5 151,13			-5 151,13	
13	рхцс 4кв14с71	Профнастил оцинкованный НС44 0,7*1000 Ц285/1,18*1,02*1,062	м2	19,52	261,63						
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							5 107,02			5 107,02	
14	Р58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,34	4 200,38						
		ЗП			317,76		108,04		16,00	1 728,61	
		ЭМ			22,14		7,53		9,12	68,65	
		МР			3 860,48	1,00	1 312,56		4,70	6 169,05	
		Накладные расходы (ПЗ) * 71 % от ФОТ		83 %	71%		89,67			1 227,31	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 52 % от ФОТ		65 %	52%		70,23			898,88	
		ЗТР	Чел-ч	39,87							13,5558
							1 588,03			10 092,50	
15	Е10-01-008-05 МДС 81-36.2004 п.3.3.16 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Устройство карнизов (демонтаж)	100 м2 стен, фр	0,213	1 195,19						
		ЗП			1 139,71	0,8 1,15	223,34		16,00	3 573,40	
		ЭМ			55,48	0,8 1,25	11,82		9,22	108,96	
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		106 %	90%		236,74			3 216,06	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		54 %	43%		120,60			1 536,56	
		ЗТР	Чел-ч	131,56							28,0223
							592,50			-8 424,98	7324,19
16	Е10-01-008-05 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Устройство карнизов	100 м2 стен, фр	0,213	6 256,28						
		ЗП			1 139,71	1,15	279,17		16,00	4 466,75	
		ЭМ			55,48		14,77		9,22	136,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МР			5 061,09	1,25	1 078,01		4,31	4 646,23	
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		106 %	90%		295,92			4 020,08	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		54 %	43%		150,75			1 920,70	
		ЗТР	Чел-ч	164,45							35,0279
							1 818,62			15 189,95	
17	E15-04-024-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2 ок-рашива	0,213	908,26						
		ЗП			229,17	1,15	56,14		16,00	898,16	
		ЭМ			3,31		0,88		9,17	8,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,03		16,00	0,55	
		МР			675,78	1,00	143,94		3,02	434,70	
		Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ		95 %	80%		53,36			718,97	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ		47 %	37%		26,40			332,52	
		ЗТР	Чел-ч	32,2575							6,8708
							280,72			2 392,43	
18	E09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	1 м реза	77,88	3,40						
		ЗП			2,85		221,96		16,00	3 551,33	
		ЭМ			0,55		42,83		5,51	236,02	
		Накладные расходы (ПЗ) * 69 % от ФОТ		81 %	69%		179,79			2 450,42	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 58 % от ФОТ		72 %	58%		159,81			2 059,77	
		ЗТР	Чел-ч	0,391							30,4511
							604,39			8 297,54	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:											248,1227
Сумма по разделу											113 847,17

# ИТОГО ПО СМЕТЕ:

Сумма по смете  
Зарплата ПЗ  
Машины ПЗ  
В т.ч. з/п машинистов ПЗ  
Материалы ПЗ  
Накладные расходы НР  
Сметная прибыль ПН  
Итого ПЗ  
Ставка НДС  
Всего с учётом НДС

113 847,17  
31 993,13  
1 727,28  
274,21  
39 763,52  
25 778,23  
14 585,01  
113 847,17  
20 492,49  
134 339,66

112739,38  
20293,09  
133032,42

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 133032,42 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

4.04.16

Составил \_\_\_\_\_ ()  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил \_\_\_\_\_ ()  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Исполнитель: Крючкова Т.М.