



3

Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			%		65		15.49		52		
			чел-ч	19.94						206.95	

3. ТССЦ 102-0060

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта

м3	-0.315	1 631.01	<b>639.83</b>	-513.77 [Цена]	6 401.13	<b>3 208.85</b>	<b>2.99</b>
----	--------	----------	---------------	----------------	----------	-----------------	-------------

4. ТССЦ 102-0060

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта

м3	0.1125	1 631.01		183.49 [Цена]	6 401.13	720.13	
----	--------	----------	--	---------------	----------	--------	--

5. ТЕРР 58-12-1

Устройство обрешетки сплошной из досок

100 м2	1.9	2 541.80	<b>58-12-1</b>				
--------	-----	----------	----------------	--	--	--	--

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

		236.50	449.35	16.7	7 504.15		
		31.76	60.34	9.73	587.15		
		5.55	10.55	16.7	176.10		
		2 273.54	4 319.73	3.82	16 501.35		
	%	83	381.72	71	5 452.98		
	%	65	298.94	52	3 993.73		
	чел-ч	31.83					60.48

6. ТЕРР 10-01-010-01

Установка элементов каркаса из брусев

1 м3	0.6485	2 589.99	<b>10-01-010-01</b>			<b>34 039.36</b>	<b>60.48</b>
------	--------	----------	---------------------	--	--	------------------	--------------

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	176.40	1.15	131.55	16.7	2 196.96		
Эксплуатация машин	24.21	1.25	19.63	9.63	188.99		
Материальные ресурсы	2 389.38		1 549.51	3.2	4 958.44		
Накладные расходы	106		139.44	90	1 977.26		
Плановые накопления / Сметная прибыль	54		71.04	43	944.69		
Затраты труда	чел-ч	25.88					16.78

7. ТЕРР 58-5-5

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш и обертывание толью

100 м	0.035	4 739.29	<b>58-5-5</b>			<b>10 266.36</b>	<b>16.78</b>
-------	-------	----------	---------------	--	--	------------------	--------------

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

		1 276.87	44.69	16.7	746.33		
		40.97	1.43	9.83	14.10		
		3 421.45	119.75	4.16	498.16		
	%	83	37.09	71	529.89		
	%	65	29.05	52	388.09		

Исполнитель:

Иванова Л.В.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Затраты труда

Чел-ч

160.21

8. ТССЦ 102-0008

Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м

м3

-0.1652

606.29

232.02

-100.16 [Цена] 2 441.81

2 176.58 5.61  
-403.39

9. ТССЦ 102-0031

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта

м3

0.07875

2 506.27

197.37 [Цена] 7 006.22

551.74

10. ТЕРР 69-2-4

Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см

100 отверстий

2-3 102.12

0.7 (смет. геф. смета, умб. закорушек)

Е69-2-4

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

83.69

18.43

78

50

192.49

42.39

150.14

96.25

16.7

3.65

66

40

3 214.53

154.72

2 121.59

1 265.81

Затраты труда

Чел-ч

10.5

11. ТЕРР 69-2-5

Сверление отверстий на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4

100 отверстий

0.7

25.58

481.27

Е69-2-5

6 776.65 24.15

Начисления: НЗ=2, Н4=2, Н5=2, Н48=2  
Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

%

%

Чел-ч

5.26

20.96

4.62

78

50

29.34

6.47

22.89

14.67

16.7

3.65

66

40

490.04

23.61

323.43

196.02

12. С прайс.

Шпилька М10х2000 - Цена=200/1,18\*1,02 (Нит. хв. ш. д. 114)

13. С прайс.

Гайка М10 - Цена=1,58/1,18\*1,02

шт.

140

73.37

[Цена]

172.88

1 033.09

3.68

14. С прайс.

Уголок монтажный 80\*80\*80\*2мм - Цена=20,18/1,18\*1,02

шт.

80

[Цена]

17.44

1 395.20

## Раздел 2. Кровельное ограждение, снегозадержатели

15. ТЕР 12-01-012-01

Ограждение кровель перилами (снегозадержате для трубчатые)

100 м

0.222

3 029.51

Е12-01-012-01

Начисления: НЗ=1.25, Н4=1.25, Н5=1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

55.23

1.15

14.10

16.7

235.47

46.96

1.25

13.03

6.37

83.01

3.66

1.25

1.02

16.7

16.96

Исполнитель:

Иванова Л.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материальные ресурсы											
Накладные расходы			%		2 927.32		649.87		5.37	3 489.78	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		108		16.33		92	232.24	
Затраты труда			чел-ч	7.67	55		8.32		44	111.07	

16. ТССЦ 201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	Т	-0.0666	9 690.47	701.65	-645.39	[Цена]	52	-3 479.12	4 151.56	1.7
-------------------	--	---	---------	----------	--------	---------	--------	----	-----------	----------	-----

17. С Кат.	Снегозадержатель трубчатый -	М.П.	22.2					[Цена]	556.36	12 351.19	518.64	11573.81
18. ТЕР 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.754	3 029.51				[Цена]	512-01-012-01			

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
		%	%		2 927.32		3.45		16.7	57.61	
		%	%		108		55.45		92	11 852.66	
		чел-ч	чел-ч	7.67	55		28.24		44	788.78	

19. ТССЦ 201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	Т	-0.2262	9 690.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
-------------------	--	---	---------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

20. С прейс.	Ограждение кровли - Цена=603/1,18*1,0075	М.П.	75.4					[Цена]	514.85	38 819.69		
--------------	--	------	------	--	--	--	--	--------	--------	-----------	--	--

**Раздел 3. Вентканалы**

21. ТЕР 08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб (восстановление кладки)	1 м3 кладки (без вычета пустот)	0.32	928.12				E08-08-005-01				
----------------------	---	---------------------------------	------	--------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Исполнитель: *Иванова Л.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материальные ресурсы											
Накладные расходы			%		785.64		251.40		4.95	1 244.45	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		110		44.84		93	633.07	
Затраты труда			чел-ч	14.92	68		27.72		54	367.59	
											4.77
22. ТЕР 46-02-009-02	Оббивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.248		166.36			E46-02-009-02		3 007.03	4.77
Зарплата рабочих					166.36		41.26		16.7	689.00	
Накладные расходы			%		99		40.85		84	578.76	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		60		24.76		48	330.72	
Затраты труда			чел-ч	22.82							5.66
23. ТЕР 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0.274		2 195.20			E61-31-1		1 598.48	5.66
Зарплата рабочих					1 140.55		312.51		16.7	5 218.93	
Эксплуатация машин					1.87		0.51		3.25	1.67	
Материальные ресурсы					1 052.78		288.46		4.35	1 254.81	
Накладные расходы			%		79		246.88		67	3 496.68	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		156.26		40	2 087.57	
Затраты труда			чел-ч	131.4							36
24. ТЕР 15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0.274		763.31			E15-04-019-05		12 059.66	36
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					119.78	1.15	37.74		16.7	630.30	
Эксплуатация машин					4.96	1.25	1.70		10.15	17.24	
Материальные ресурсы					638.57		174.97		4.29	750.61	
Накладные расходы			%		95		35.85		80	504.24	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		47		17.74		37	233.21	
Затраты труда			чел-ч	15.87							4.35
Итого по смете					268.00					2 135.61	4.35
Стоимость общестроительных работ -					14 465.83					134 560.80	284.67
Материалов -					14 465.83					134 560.80	284.67
					380.86					1 271.87	

Исполнитель:

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 2, 5, 7; %=90 - по стр. 6; %=66 - по стр. 10, 11; %=92 - по стр. 15, 18; %=93 - по стр. 21; %=84 - по стр. 22; %=67 - по стр. 23; %=80 - по стр. 24)</b>											
<b>· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 5, 7; %=43 - по стр. 6; %=40 - по стр. 10, 11, 23; %=44 - по стр. 15, 18; %=54 - по стр. 21; %=48 - по стр. 22; %=37 - по стр. 24)</b>											
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>											
<b>· ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>											
<b>справочно</b>											
<b>Материалы</b>											
<b>Оплата труда рабочих</b>											
<b>Эксплуатация машин</b>											
<b>в т. ч. оплата труда механизаторов</b>											
<b>Трудозатраты осн. рабочих</b>											
<b>Трудозатраты механизаторов</b>											
<b>Накладные расходы</b>											
<b>Сметная прибыль</b>											
<b>НДС</b>											
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС</b>											
				18			1 936.90			18-324.06	
							1 372.38			180-478.22	
							17 775.11			180-478.22	
							17 775.11			180-478.22	
							11 981.72			95-169.09	
							2 262.10			37-777.28	
							221.99			1-634.41	
							16.79			280-20	
							1 936.90			27-573.36	
							1 372.38			18-324.06	
							3 199.52			32-486.08	
							20 974.63			212-964.30	
										31649.55	
										207480.37	
										1.33	
										284.67	

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Согласовано в сумме 207480.37  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

30.08.2016

Исполнитель: Иванова Л.В.

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозрасчетный центр»  
по ценообразованию в строительстве