

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« 20 » _____ г.

« 20 » _____ г.

Веневский Д-Н
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Ремонт фасада жилого дома в Д. Кукуй, ул. Центральная д. 1.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

462,976 тыс. руб.
116,612 тыс. руб.
906,690 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Фасад										
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7,625	752,69			ТЕР08-07-001 02		331,69
		ЗП			351,05		2 676,76	16	42 828,16	
		ЭМ			4,21		32,10	9,31	298,85	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			397,43		3 030,40	5,18	15 697,47	
		НР от ФОТ	%	93,33		0,9	2 939,08 (0,9*0,85)		39 830,19	
		СП от ФОТ	%	54,4		0,85	1 820,20 (0,85*0,8)		23 127,21	
		Всего по позиции					10 498,54		121 781,88	
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0286	1 536,72			ТЕР46-04-012 02		4,94
		ЗП			1 306,07		37,35	16	597,60	0,22
		ЭМ			230,65		6,60	7,93	52,34	
		в т.ч. ЗППМ			97,68		2,79	16	44,64	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	39,74 (0,9*0,85)		539,48	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	23,88 (0,85*0,8)		308,28	
		Всего по позиции					107,57		1 497,70	

Исполнитель:
Генферовас.с.с.

N 10509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0286	11 044,95			ТЕР10-01-034 05		6,17 0,06
		ЗП			1 532,28	1,15	50,40	16	806,40	
		ЭМ			388,89	1,25	13,90	7,93	110,23	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	0,79	16	12,64	
		МР			9 123,78	0,9	260,94	4,66	1 215,98	
		НР от ФОТ	%	90,27		0,85	54,36	(0,9*0,85)	737,14	
		СП от ФОТ	%	42,84			27,41	(0,85*0,8)	352,19	
4	каталог РХЦСЗ кв	блок оконный поворотноткидной 1100*1300	м2	2,86	2 703,74		7 732,70		7 732,70	
5	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0222	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		5,21 0,06
		ЗП			1 771,24	1,15	45,22	16	723,52	
		ЭМ			61,39	1,25	1,70	7,93	13,48	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,72	16	11,52	
		МР			2 510,45	0,9	55,74	3,9	217,39	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,85	43,41	(0,9*0,85)	588,03	
		СП от ФОТ	%	37,4			21,48	(0,85*0,8)	271,96	
		Всего по позиции					167,55		1 814,38	
6	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0222	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		1,1
		ЗП			359,50	1,15	9,18	16	146,88	
		ЭМ			9,62	1,25	0,27	9,22	2,49	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		МР			1 393,83	0,9	30,94	3,04	94,06	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,85	8,68	(0,9*0,85)	117,63	
		СП от ФОТ	%	37,4			4,30	(0,85*0,8)	54,40	
		Всего по позиции					53,37		415,46	
7	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандариков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,03	3 582,78			ТЕРр58-20-1		1,24
		ЗП			330,04		9,90	16	158,40	
		ЭМ			4,79		0,14	8,62	1,21	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,03	16	0,48	
		МР			3 247,95		97,44	2,4	233,86	
		НР от ФОТ	%	70,55			8,24	0,85	112,80	
		СП от ФОТ	%	52			6,45	0,8	82,62	
		Всего по позиции					122,17		588,89	
8	ТССС-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0055	39 841,20		-219,13		-219,13	
9	каталог РХЦСЗ кв	Отлив оконный 200 мм	м	3	219,08		657,24		657,24	

Итого по позиции:

Генеральная С.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищен ой поверхност и	7,625	151,63			ТЕРр62-41-1		158,6
		ЗП								
		ЭМ			151,63		1 156,18	16	18 498,88	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	68			924,94	0,85	12 579,24	
		СП от ФОТ	%	40			578,09	0,8	7 399,55	
		Всего по позиции					2 659,21		38 477,67	
11	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанны ой поверхност и	6,981	1 071,10			ТЕРр62-25-7		164,75
		ЗП								
		ЭМ			188,09		1 313,06	16	21 008,96	
		в т.ч. ЗПМ			1,37		9,56	8,85	84,61	
		МР						16		
		НР от ФОТ	%	68	881,64		6 154,73	2,99	18 402,64	
		СП от ФОТ	%	40			1 050,45	0,85	14 286,09	
		Всего по позиции					9 184,33		62 185,88	
12	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанны ой поверхност и	0,646	368,26			ТЕРр62-25-1		2,77
		ЗП								
		ЭМ			34,62		22,36	16	357,76	
		в т.ч. ЗПМ			26,22		16,94	5,59	94,69	
		МР						16		
		НР от ФОТ	%	68	307,42		198,60	8,15	1 618,59	
		СП от ФОТ	%	40			17,89	0,85	243,28	
		Всего по позиции					11,18	0,8	143,10	
13	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхност и	6,981	643,61			ТЕР15-04-019 07		103,88
		ЗП								
		ЭМ			112,32		901,74	16	14 427,84	
		в т.ч. ЗПМ			3,73		32,53	9,18	298,63	
		МР						16		
		НР от ФОТ	%	80,325	527,56		3 682,89	5	18 414,45	
		СП от ФОТ	%	37,4			852,14	(0,9*0,85)	11 542,27	
		Всего по позиции					421,56	(0,85*0,8)	5 338,30	
14	ТЕРр62-22-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,644	1 461,11			ТЕРр62-22-7		34,21
		Всего по позиции					5 890,86		50 021,49	

Исполнитель
Тарифова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				439,83		283,25	16	4 532,00	11
	ЭМ				12,20		7,86	9,25	72,71	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				1 009,08		649,84	2,33	1 514,13	
	НР от ФОТ				68		226,60	0,85	3 081,76	
	СП от ФОТ				40		141,63	0,8	1 812,80	
	Всего по позиции						1 309,18		11 013,40	
Раздел 2. Отмостка										
15	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (разборка отмостки)	1000 м2	0,041	2 073,12		ТЕРр68-13-2			2,37 0,64
	ЗП				448,80		18,40	16	294,40	
	ЭМ				1 624,32		66,60	4,06	270,40	
	в т.ч. ЗПМ				147,58		6,05	16	96,80	
	МР									
	НР от ФОТ				88,4		25,43	0,85	344,26	
	СП от ФОТ				48		14,67	0,8	187,78	
	Всего по позиции						125,10		1 096,84	
16	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, глотца грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0615	1 122,66		ТЕР01-02-057-02			9,47
	ЗП				1 122,66		69,04	16	1 104,64	
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ									
	МР							16		
	НР от ФОТ				61,2		49,71	(0,9*0,85)	673,83	
	СП от ФОТ				30,6		26,41	(0,85*0,8)	342,44	
	Всего по позиции						145,16		2 120,91	
17	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0205	2 257,17		ТЕР27-04-001-01			0,37 0,36
	ЗП				117,74		2,78	16	44,48	
	ЭМ				2 132,93		54,66	5,43	296,80	
	в т.ч. ЗПМ				166,00		4,25	16	68,00	
	МР				6,50		0,13	12,02	1,56	
	НР от ФОТ				120,7		9,98	0,85	136,10	
	СП от ФОТ				64,6		5,68	(0,85*0,8)	73,11	
	Всего по позиции						73,23		552,05	
18	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,255	233,78		527,17		527,17	
19	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,075	3 506,85		ТЕР27-04-001-04			2,09 1,93
	ЗП				182,88		15,77	16	252,32	
	ЭМ				3 314,87		310,77	5,51	1 712,34	
	в т.ч. ЗПМ				260,38		24,41	16	390,56	
	МР				9,10		0,69	12,02	8,29	
	НР от ФОТ				120,7		57,06	0,85	777,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	32,45	(0,85*0,8)	417,87	
		Всего по позиции					416,74		3 168,70	
20	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	9,45	950,70		8 984,12		8 984,12	0,6
21	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 т	0,041	5 822,09		ТЕР06-01-015	10		0,01
		ЗП			104,66	1,15	4,93	16	78,88	
		ЭМ			27,45	1,25	1,41	8,74	12,32	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,10	16	1,60	
		МР			5 689,98		233,29	5,26	1 227,11	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	4,75	(0,9*0,85)	64,38	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	2,78	(0,85*0,8)	35,41	
		Всего по позиции					247,16		1 418,10	
22	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-1, А-II, А-III	т	-0,041	28 983,27		-1 188,31		-1 188,31	
23	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной	т	0,041	46 194,08		1 893,96		1 893,96	
24	ТЕР06-01-001-01		100 м3 бетона, железобетона и в деле	0,041	64 662,60		ТЕР06-01-001	01		8,49
		ЗП			1 312,20	1,15	61,87	16	989,92	0,92
		ЭМ			1 377,50	1,25	70,60	7,39	521,73	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	11,64	16	186,24	
		МР			61 972,90		2 540,89	4,64	11 789,73	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	69,47	(0,9*0,85)	940,93	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	40,61	(0,85*0,8)	517,51	
		Всего по позиции					2 783,44		14 759,82	
25	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,182	2 716,84		-11 361,82		-11 361,82	
26	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4,182	3 860,95		16 146,49		16 146,49	
27	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхность	0,41	324,90		ТЕР06-01-067	04		13,63
		ЗП			259,81	1,15	122,50	16	1 960,00	
		ЭМ			1,80	1,25	0,92	9,33	8,58	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		25,95	6,16	159,85	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	115,76	(0,9*0,85)	1 568,00	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	67,68	(0,85*0,8)	862,40	
		Всего по позиции					332,81		4 558,83	
28	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,041	346,77		ТЕР27-06-011	01		0,22
		ЗП			35,27	1,15	1,66	16	26,56	
		ЭМ			15,83	1,25	0,81	7,72	6,25	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	0,05	16	0,80	
		МР			295,67		12,13	4,03	48,88	
		НР от ФОТ	%	120,7			2,43	0,85	33,11	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	1,38	(0,85*0,8)	17,78	
		Всего по позиции					18,41		132,58	

Исполнитель
Генеральный директор
Генеральный директор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0131	3 639,58		-47,68		-47,68	
30	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,028	3 639,58		101,91		101,91	
31	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и водотных	100 м2	0,054	1 016,21		ТЕР46-04-012-03			5,61
		ЭМ			785,56		42,42	16	678,72	0,42
		в т.ч. ЗПМ			230,65		12,46	7,93	98,81	
		МР			97,68		5,27	16	84,32	
		НР от ФОТ				0,9	47,21	(0,9*0,85)	640,95	
		СП от ФОТ				0,85	28,38	(0,85*0,8)	366,26	
32	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2	5,4	62,10		130,47	ТЕР09-04-012-01	1 784,74	14,9
		ЭМ			22,25	1,15	138,19	16	2 211,04	
		в т.ч. ЗПМ			14,47	1,25	97,69	8,19	800,08	
		МР				1,25		16		
		НР от ФОТ			25,38		137,04	8,17	1 119,62	
		СП от ФОТ				0,9	111,93	(0,9*0,85)	1 525,62	
		Всего по позиции			57,8	0,85	99,84	(0,85*0,8)	1 282,40	
33	ТССЦ-203-8116	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	3	9 665,90		584,69		6 938,76	
		Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,0441	4 343,08		28 997,70	ТЕР15-02-031-01	28 997,70	10,35
34	ТЕР15-02-031-01									0,11
		ЭМ			1 771,24	1,15	89,83	16	1 437,28	
		в т.ч. ЗПМ			61,39	1,25	3,38	7,93	26,80	
		МР			26,00	1,25	1,43	16	22,88	
		НР от ФОТ			2 510,45		110,71	3,9	431,77	
		СП от ФОТ				0,9	86,24	(0,9*0,85)	1 168,13	
		Всего по позиции			37,4	0,85	42,66	(0,85*0,8)	540,26	
		Окразка поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,0441	1 762,95		332,82	ТЕР15-04-005-03	3 604,24	2,18
35	ТЕР15-04-005-03									
		ЭМ			359,50	1,15	18,23	16	291,68	
		в т.ч. ЗПМ			9,62	1,25	0,53	9,22	4,89	
		МР			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		НР от ФОТ			1 393,83		61,47	3,04	186,87	
		СП от ФОТ				0,9	17,24	(0,9*0,85)	233,47	
		Всего по позиции			37,4	0,85	8,53	(0,85*0,8)	107,98	
							106,00		824,89	

Исполнитель
Генеральный директор
С.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					3,42		15,12	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									462 976,35	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Исполнитель:
Панферова С.Е.

Согласовано в сумме 462 976,35 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик