

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Венов, ул. Советская, 9а
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 495,98 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 879 чел.час.
Сметная заработная плата 113,821 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|-----------------------------|-------------|------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------|---------------------|
| | | | | | | | | | Справ. | ЗТР, всего чел-ч |
| Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты перечета, номер | Всего затрат, руб. | Своим. ед. с нач. руб. | | |

Фасад

1 E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16
согласно деф. м трубчатых для прочих отделочных работ

E08-07-001-02

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|-------|----|--------|--|--|--|--|--------|
| ЗП | 351,05 | 1,00 | 16,00 | 35 | 947,52 | | | | | |
| ЭМ | 4,21 | 1,00 | 9,31 | | 250,85 | | | | | |
| В т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | 16,00 | | (0,00) | | | | | |
| МР | 397,43 | 1,00 | 5,18 | 13 | 175,60 | | | | | |
| НР от ФОТ | 1,00 | | | 33 | 431,19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 278,40 |

10484

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------|---|---|-------|-------|---|---|---|-----------|----|
| СП от ФОТ | | | % | 54 | | | | | |
| ЗТР | | | цел-ч | 43,50 | | | | 19 411,66 | |

Всего по позиции

2 Е46-04-012-02

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок

100 м2 0,0784

102 216,82 15 971,38

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|-------|--------|---|----------|-------|
| ЗП | 1 | 306,07 | 1,00 | 16,00 | 1 | 638,33 | |
| ЭМ | | 230,65 | 1,00 | 7,93 | | 143,40 | |
| в т.ч. ЗПМ | | 97,68 | 1,00 | 16,00 | | (122,53) | |
| МР | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| НР от ФОТ | | | 1,00 | | | 1 479,12 | 13,54 |
| СП от ФОТ | | | | | | 845,21 | |
| ЗТР | | | цел-ч | 172,76 | | | |

Всего по позиции

3 Е10-01-034-06
МДС35 п.4.7

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 м2 профилей поворотных (откидных, поворотного-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

0,0624

4 106,06 52 373,21

| | | | | | | | |
|------------|---|----------|-------|--------|---|---------|-------|
| ЗП | 1 | 190,53 | 1,15 | 16,00 | 1 | 366,92 | |
| ЭМ | | 311,76 | 1,25 | 8,28 | | 201,35 | |
| в т.ч. ЗПМ | | 8,33 | 1,25 | 16,00 | | (10,40) | |
| МР | | 6 730,13 | 1,00 | 4,73 | 1 | 986,41 | |
| НР от ФОТ | | | 1,15 | | 1 | 239,59 | 10,46 |
| СП от ФОТ | | | | | | 592,25 | |
| ЗТР | | | цел-ч | 145,72 | | | |

Всего по позиции

4 Е10-01-034-05
МДС35 п.4.7

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 м2 профилей поворотных (откидных, поворотного-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

0,016

5 386,52 86 322,44

| | | | | | | | |
|------------|---|----------|-------|--------|--|--------|------|
| ЗП | 1 | 532,28 | 1,15 | 16,00 | | 451,10 | |
| ЭМ | | 388,89 | 1,25 | 7,93 | | 61,68 | |
| в т.ч. ЗПМ | | 22,21 | 1,25 | 16,00 | | (7,11) | |
| МР | | 9 123,78 | 1,00 | 4,66 | | 680,27 | |
| НР от ФОТ | | | 1,15 | | | 412,39 | 3,45 |
| СП от ФОТ | | | | | | 197,03 | |
| ЗТР | | | цел-ч | 187,55 | | | |

Всего по позиции

5 Каталог РХПЦ 3-Блок оконный поворотного откидной 1200*1600
й кв. стр.49 Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057

м2 7,84 2 703,74 1,00 1,00 21 197,32

1 802,47 112 654,38

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------------------------|---|---------------------------------------|-------|---|---|---------------|---|----|
| 6 | E15-02-031-01 МДС35 п.4.7 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхн | 0,019 | | | E15-02-031-01 | | |

| | | | | | |
|------------|---|--------|------|-------|--------|
| ЭП | 1 | 771,24 | 1,15 | 16,00 | 619,23 |
| ЭМ | | 61,39 | 1,25 | 7,93 | 11,56 |
| В т.ч. ЗПМ | | 26,00 | 1,25 | 16,00 | (9,88) |
| МР | 2 | 510,45 | 1,00 | 3,90 | 186,02 |
| НР от ФОТ | | | | | 503,29 |
| СП от ФОТ | | | | | 232,77 |
| ЗТР | | | | | 4,46 |
| цел-ч | | 204,06 | | | |

Всего по позиции

1 552,87 81 730,00

| | | | | | |
|---|------------------------------|--|---|-------|---------------|
| 7 | E15-04-005-03 МДС35 п.4.7 | Окраска поливинилцелатными водозумльсионными составами углубленная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхн осли | 0,019 | E15-04-005-03 |
|---|------------------------------|--|---|-------|---------------|

| | | | | | |
|------------|---|--------|------|-------|--------|
| ЭП | | 359,50 | 1,15 | 16,00 | 125,68 |
| ЭМ | | 9,62 | 1,25 | 9,22 | 2,11 |
| В т.ч. ЗПМ | | 0,25 | 1,25 | 16,00 | (0,10) |
| МР | 1 | 393,83 | 1,00 | 3,04 | 80,51 |
| НР от ФОТ | | | 1,15 | | 100,62 |
| СП от ФОТ | | | | | 46,54 |
| ЗТР | | | | | 0,94 |
| цел-ч | | 42,90 | | | |

Всего по позиции

355,46 18 708,42

| | | | | | |
|---|----------|--|-------|-------|----------|
| 8 | P58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,052 | P58-20-1 |
|---|----------|--|-------|-------|----------|

| | | | | | |
|------------|---|--------|------|-------|--------|
| ЭП | | 330,04 | 1,00 | 16,00 | 274,59 |
| ЭМ | | 4,79 | 1,00 | 8,62 | 2,15 |
| В т.ч. ЗПМ | | 1,01 | 1,00 | 16,00 | (0,84) |
| МР | 3 | 247,95 | 1,00 | 2,40 | 405,34 |
| НР от ФОТ | | | | | 195,56 |
| СП от ФОТ | | | | | 143,22 |
| ЗТР | | | | | 2,15 |
| цел-ч | | 41,41 | | | |

Всего по позиции

1 020,86 19 631,92

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---------|-----------|------|------|---------|
| 9 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,0096 | 39 841,20 | 1,00 | 1,00 | -382,48 |
|---|---------|---|---|---------|-----------|------|------|---------|

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------|---|------|--------|------|------|--------|
| 10 | Каталог ЕХПДС 3-Отлив оконный 150 мм й кв. стр.50 | Цена: =175/1.18*1.02*1.062 | м | 5,20 | 160,65 | 1,00 | 1,00 | 835,38 |
|----|--|----------------------------|---|------|--------|------|------|--------|

Антонова Л.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----------|--|--------|------|---|---|----------|---|----|
| 14 | P62-25-1 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 | 6,40 | | | P62-25-1 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|-------|---|-----------|--|--|--|-------|
| ЭП | 34,62 | 1,00 | 16,00 | 3 | 545,09 | | | | |
| ЭМ | 26,22 | 1,00 | 5,59 | | 938,05 | | | | |
| В т.ч. ЭПМ | 0,00 | 1,00 | 16,00 | | (0,00) | | | | |
| МР | 307,42 | 1,00 | 8,15 | | 16 035,03 | | | | |
| НР от ФОТ | | 1,00 | | | 2 410,66 | | | | 27,46 |
| СП от ФОТ | | | | | 1 418,04 | | | | |
| ЗТР | | | | | | | | | |

Всего по позиции

24 346,87 3 804,20

15 E15-04-019-07
МДС35 п.4.7

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности

100 м2 6,40 E15-04-019-07

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|-------|----|-----------|--|--|--|-------|
| ЭП | 112,32 | 1,15 | 16,00 | 13 | 226,80 | | | | |
| ЭМ | 3,73 | 1,25 | 9,18 | | 273,93 | | | | |
| В т.ч. ЭПМ | 0,00 | 1,25 | 16,00 | | (0,00) | | | | |
| МР | 527,56 | 1,00 | 5,00 | | 16 881,92 | | | | |
| НР от ФОТ | | 1,15 | | | 10 581,44 | | | | 95,24 |
| СП от ФОТ | | | | | 4 893,92 | | | | |
| ЗТР | | | | | | | | | |

Всего по позиции

45 858,01 7 165,31

16 1013469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ

т -0,2432 52 289,28 1,00 1,00 -12 716,75

17 Прайс лист Краска фасадная акриловая
Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152

кг 182,848 120,00 1,00 1,00 21 941,76

Прямые затраты по разделу

215 863,18

Накладные расходы по разделу

83 590,20

Сметная прибыль по разделу

49 045,34

Итого по разделу

348 498,72

Устройство бетонной отмостки с разрыхленной грунтом

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----------|---|---------|-------|---|---|----------|---|----|
| 18 | P68-13-2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмоостей) | 1000 м2 | 0,028 | | | P68-13-2 | | |

| | | | | | |
|------------|----------|------|-------|---------|------|
| ЗП | 448,80 | 1,00 | 16,00 | 201,06 | |
| ЭМ | 1 624,32 | 1,00 | 4,06 | 184,65 | |
| В т.ч. ЗПМ | 147,58 | 1,00 | 16,00 | (66,12) | |
| МР | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| НР от ФОТ | | | | 235,12 | |
| СП от ФОТ | | | | 128,25 | |
| ЗТР | | | | | 1,62 |

Всего по позиции

749,08 26 752,86

| | | | | | | |
|----|---------------|---|---------------|----------|---------------|--------|
| 19 | E01-02-057-02 | Разработка прутна вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, прутна грунтов 2 | 100 м3 прутна | 0,042 | E01-02-057-02 | |
| | ЗП | | | 1 122,66 | 1,00 | 754,43 |
| | НР от ФОТ | | | | 1,00 | 460,20 |
| | СП от ФОТ | | | | | 233,87 |
| | ЗТР | | | 154,00 | | |

Всего по позиции

1 448,50 34 488,10

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|------------------|-------|--|---------------|--|--|--|
| 20 | E27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала | 0,014 | | E27-04-001-01 | | | |
|----|---------------|--|------------------|-------|--|---------------|--|--|--|

| | | | | | |
|------------|----------|------|-------|---------|------|
| ЗП | 117,74 | 1,15 | 16,00 | 30,33 | |
| ЭМ | 2 132,93 | 1,25 | 5,43 | 202,68 | |
| В т.ч. ЗПМ | 166,00 | 1,25 | 16,00 | (46,48) | |
| МР | 6,50 | 1,00 | 12,02 | 1,09 | |
| НР от ФОТ | | 1,15 | | 83,72 | |
| СП от ФОТ | | | | 49,93 | |
| ЗТР | | | | | 0,25 |

Всего по позиции

367,75 26 267,86

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|----|--------|--------|------|------|------|--|
| 21 | 4080122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0,0154 | 233,78 | 1,00 | 1,00 | 3,60 | |
|----|---------|--|----|--------|--------|------|------|------|--|

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|------------------------------|--|--|-------|---|---|-------------------|---|----|
| 22 | E27-04-001-04 МДС35 п.4.7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материя для основан ия (в плотном теле) | 0,028 | | | E27-04- 001-04 | | |

| | | | | | |
|------------|----------|------|-------|----------|------|
| ЗП | 182,88 | 1,15 | 16,00 | 94,22 | |
| ЭМ | 3 314,87 | 1,25 | 5,51 | 639,27 | |
| в т.ч. ЗПМ | 260,38 | 1,25 | 16,00 | (145,81) | |
| МР | 9,10 | 1,00 | 12,02 | 3,06 | |
| НР от ФОТ | | 1,15 | | 261,63 | 0,78 |
| СП от ФОТ | | | | 156,02 | |
| ЗТР | | | | | |
| % | 109 | | | | |
| % | 65 | | | | |
| цел-ч | 24,19 | | | | |

Всего по позиции

1 154,20 41 221,43

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|-------|--------|------|------|----------|--|
| 23 | 4080019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 3,528 | 950,70 | 1,00 | 1,00 | 3 354,07 | |
|----|---------|---|----|-------|--------|------|------|----------|--|

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|-----|-------|--|--|-------------------|--|--|
| 24 | E06-01-015-10 МДС35 п.4.7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,028 | | | E06-01- 015-10 | | |
|----|------------------------------|--|-----|-------|--|--|-------------------|--|--|

| | | | | | |
|------------|----------|------|-------|--------|------|
| ЗП | 104,66 | 1,15 | 16,00 | 53,92 | |
| ЭМ | 27,45 | 1,25 | 8,74 | 8,40 | |
| в т.ч. ЗПМ | 2,02 | 1,25 | 16,00 | (1,13) | |
| МР | 5 689,98 | 1,00 | 5,26 | 838,02 | |
| НР от ФОТ | | 1,15 | | 44,04 | 0,41 |
| СП от ФОТ | | | | 24,22 | |
| ЗТР | | | | | |
| % | 80 | | | | |
| % | 44 | | | | |
| цел-ч | 12,64 | | | | |

Всего по позиции

968,60 34 592,86

| | | | | | | | | | |
|----|---------|------------------------------------|---|---------|-----------|------|------|--------|--|
| 25 | 1010816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | -0,0008 | 32 943,79 | 1,00 | 1,00 | -26,36 | |
|----|---------|------------------------------------|---|---------|-----------|------|------|--------|--|

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|---|--------|-----------|------|------|---------|--|
| 26 | 2040100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0,028 | 28 983,27 | 1,00 | 1,00 | -811,53 | |
|----|---------|--|---|--------|-----------|------|------|---------|--|

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---|---|-------|-----------|------|------|----------|--|
| 27 | 2040084 | Сетка из проволоки холодногннутой (100*100*3) | т | 0,028 | 46 194,08 | 1,00 | 1,00 | 1 293,43 | |
|----|---------|---|---|-------|-----------|------|------|----------|--|

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--------------------------------|---|-------|--|--|-------------------|--|--|
| 28 | E06-01-001-01 МДС35 п.4.7 | Устройство бетонной подпоковки | 100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле | 0,028 | | | E06-01- 001-01 | | |
|----|------------------------------|--------------------------------|---|-------|--|--|-------------------|--|--|

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

3TP

10 079,90 359 996,43

29 401006130 4010003

МДС35 п.4.7

374

3 113,37 11 119,18

МДС35 п.4.7

37E

882,87 3 153,11

(C)
 (C)
 (C)
 (C)
 (C)
 (C)

100

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

Прямые затраты по разделу

20 970,54

Накладные расходы по разделу

3 001,59

Сметная прибыль по разделу

1 656,00

Итого по разделу

25 628,13

Устройство бетонной отмостки по существующему основанию

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|-----|-------|----------|------|---------------|--------|--|------|
| 35 | E06-01-015-10 МДС35 п.4.7 | Армирование подстилающих слоев и набегонок | 1 т | 0,015 | | | E06-01-015-10 | | | |
| | ЗП | | | | 104,66 | 1,15 | 16,00 | 28,89 | | |
| | ЭМ | | | | 27,45 | 1,25 | 8,74 | 4,50 | | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 2,02 | 1,25 | 16,00 | (0,61) | | |
| | МР | | | | 5 689,98 | 1,00 | 5,26 | 448,94 | | |
| | НР от ФОТ | | | | | 1,15 | | 23,60 | | 0,22 |
| | СП от ФОТ | | | | | | | 12,98 | | |
| | ЗТР | | | | 12,64 | | | | | |

Всего по позиции

518,91 34 594,00

36 1010816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм

т -0,0004 32 943,79 1,00 1,00

-13,18

37 2040100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III

т -0,015 28 983,27 1,00 1,00

-434,75

38 2040084 Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)

т 0,015 46 194,08 1,00 1,00

692,91

39 E06-01-001-01
МДС35 п.4.7 Устройство бетонной подготовки

100 м3 бетона, 0,015 E06-01-001-01

| | | | | | | |
|------------|-------|--------|------|-------|----------|------|
| ЗП | 1 | 312,20 | 1,15 | 16,00 | 362,17 | |
| ЭМ | 1 | 377,50 | 1,25 | 7,39 | 190,87 | |
| в т.ч. ЗПМ | | 227,16 | 1,25 | 16,00 | (68,15) | |
| МР | 61 | 972,90 | 1,00 | 4,64 | 4 313,31 | |
| НР от ФОТ | | | 1,15 | | 344,26 | 3,11 |
| СП от ФОТ | | | | | 189,34 | |
| ЗТР | | | | | | |
| | % | 80 | | | | |
| | % | 44 | | | | |
| | цел-ч | 180,00 | | | | |

Всего по позиции

5 399,95 359 996,67

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

40 4010061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) МЗ -1,53 2 716,84 1,00 1,00 -4 156,77

41 4010003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) МЗ 1,53 3 860,95 1,00 1,00 5 907,25

42 Е06-01-067-04 Железнение поверхности 100 м2 0,15 Е06-01-067-04 717,08
МПС35 п.4.7
ЗП 259,81 1,15 16,00 3,15
ЗМ 1,80 1,25 9,33 (0,00)
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,25 16,00 58,48
МР 63,29 1,00 6,16 573,66
НР от ФОТ 1,15 315,52
СП от ФОТ 44
ЗТР 28,90 4,99

Всего по позиции

1 667,89 11 119,27

Прямые затраты по разделу

8 122,85

Накладные расходы по разделу

941,52

Сметная прибыль по разделу

517,84

Итого по разделу

9 582,21

Устройство бетонного крыльца по существующему основанию

43 Е06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,005 Е06-01-015-10 9,63
МПС35 п.4.7
ЗП 104,66 1,15 16,00 1,50
ЗМ 27,45 1,25 8,74 (0,20)
в т.ч. ЗПМ 2,02 1,25 16,00 149,65
МР 5 689,98 1,00 5,26 7,86
НР от ФОТ 1,15 4,33
СП от ФОТ 12,64
ЗТР

Всего по позиции

172,97 34 594,00

44 1010816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т -0,0001 32 943,79 1,00 1,00 -3,29

45 2040100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III т -0,005 28 983,27 1,00 1,00 -144,92

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---------|--|---|-------|-----------|------|------|--------|----|
| 46 | 2040084 | Сетка из проволоки холоднокатанной (100*100*3) | т | 0,005 | 46 194,08 | 1,00 | 1,00 | 230,97 | |

47 Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки
МДС3 п.4.7

100 м3
бетона,
бутобет
она и
железоб
етона в
деле

Е06-01-
001-01

| | | | | | |
|------------|-----------|------|-------|----------|------|
| ЗП | 1 312,20 | 1,15 | 16,00 | 120,72 | |
| ЭМ | 1 377,50 | 1,25 | 7,39 | 63,62 | |
| в т.ч. ЗПМ | 227,16 | 1,25 | 16,00 | (22,72) | |
| МР | 61 972,90 | 1,00 | 4,64 | 1 437,77 | |
| НР от ФОТ | | 1,15 | | 114,75 | 1,04 |
| СП от ФОТ | | | | 63,11 | |
| ЗТР | 180,00 | | | | |

Всего по позиции

48 4010061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) м3 -0,51 2 716,84 1,00 1,00 -1 385,59 1 799,97 359 994,00

49 4010003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 0,51 3 860,95 1,00 1,00 1 969,08

50 Е06-01-067-04 Железнение поверхности
МДС3 п.4.7

100 м2
поверхн
ости

Е06-01-
067-04

| | | | | | |
|------------|--------|------|-------|--------|------|
| ЗП | 259,81 | 1,15 | 16,00 | 239,03 | |
| ЭМ | 1,80 | 1,25 | 9,33 | 1,05 | |
| в т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,25 | 16,00 | (0,00) | |
| МР | 63,29 | 1,00 | 6,16 | 19,49 | |
| НР от ФОТ | | 1,15 | | 191,22 | 1,66 |
| СП от ФОТ | | | | 105,17 | |
| ЗТР | 28,90 | | | | |

Всего по позиции

555,96 11 119,20

Прямые затраты по разделу 2 708,71

Накладные расходы по разделу 313,83

Сметная прибыль по разделу 172,61

Итого по разделу 3 195,15

Двери

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|------|-------|---------|------|
| 51 | E46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,028 | | | | | |
| | | ЭП | | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 785,56 | 1,00 | 16,00 | 351,93 | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | 230,65 | 1,00 | 7,93 | 51,21 | |
| | | МР | | | 97,68 | 1,00 | 16,00 | (43,76) | |
| | | НР от ФОТ | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | СП от ФОТ | | | | | | 332,38 | |
| | | ЗТР | | | | | | 189,93 | 2,91 |
| | | | % | 84 | | | | | |
| | | | % | 48 | | | | | |
| | | | цел-ч | 103,91 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|-------|------|-------|------|-------|----------|------|
| 52 | E09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 | 2,80 | | | | | |
| | МПС5 п.4.7 | ЭП | | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 22,25 | 1,15 | 16,00 | 1 146,32 | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | 14,47 | 1,25 | 8,19 | 414,78 | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,25 | 16,00 | (0,00) | |
| | | НР от ФОТ | | | 25,38 | 1,00 | 8,17 | 580,59 | |
| | | СП от ФОТ | | | | | | 790,96 | |
| | | ЗТР | | | | | | 664,87 | 7,73 |
| | | | % | 69 | | | | | |
| | | | % | 58 | | | | | |
| | | | цел-ч | 2,40 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|-----|------|-----------|------|------|-----------|----------|----------|
| 53 | 2038126 | Дверь металлическая двустворчатая, утепленная, окрашенная огнезащитным составом | шт. | 1,00 | 14 701,99 | 1,00 | 1,00 | 14 701,99 | 3 597,52 | 1 284,83 |
|----|---------|---|-----|------|-----------|------|------|-----------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|--------|-------|--------|------|-------|--------|--|------|
| 54 | P62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза | 100 м2 | 0,057 | | | | | | |
| | | окрашивающей | | | | | | | | |
| | | поверхности | | | | | | | | |
| | | ЭП | | | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 152,94 | 1,00 | 16,00 | 139,48 | | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | 0,60 | 1,00 | 9,33 | 0,32 | | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | | |
| | | НР от ФОТ | | | 578,35 | 1,00 | 2,42 | 79,78 | | |
| | | СП от ФОТ | | | | | | 94,85 | | |
| | | ЗТР | | | | | | 55,79 | | |
| | | | % | 68 | | | | | | |
| | | | % | 40 | | | | | | |
| | | | цел-ч | 18,72 | | | | | | 1,07 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | 370,22 | 6 495,09 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------|

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----|
| Прямые затраты по разделу | | | | | | | | 17 466,40 | |

Накладные расходы по разделу

1 218,19

Сметная прибыль по разделу

910,59

Итого по разделу

19 595,18

Козырек

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|------------------|------|-------|---------|-------|---------------|-----------------|
| 55 | P69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,12 | | P69-2-1 | | | |
| | ЗП | | | | 43,76 | 1,00 | 16,00 | 84,02 | |
| | ЭМ | | | | 10,28 | 1,00 | 5,50 | 6,78 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | | | | 1,00 | 0,00 | 55,45 | |
| | СП от ФОТ | | | | | | | 33,61 | 0,66 |
| | ЗТР | | | | | | | | |
| | | | % | 66 | | | | | |
| | | | % | 40 | | | | | |
| | | | цел-ч | 5,49 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 179,86 | 1 498,83 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--|------------------|-------|-------|---------|-------|---------------|-----------------|
| 56 | P69-2-2 {K=2.00} | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0,12 | | P69-2-2 | | | |
| | ЗП | | | | 84,16 | 1,00 | 16,00 | 161,59 | |
| | ЭМ | | | | 19,76 | 1,00 | 5,50 | 13,04 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | | | | 1,00 | 0,00 | 106,65 | |
| | СП от ФОТ | | | | | | | 64,64 | 1,27 |
| | ЗТР | | | | | | | | |
| | | | % | 66 | | | | | |
| | | | % | 40 | | | | | |
| | | | цел-ч | 10,56 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 345,92 | 2 882,67 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|---|-------|--------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------------|
| 57 | E06-01-015-01 МДС35 п.4.7 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,0054 | | E06-01-015-01 | | | |
| | ЗП | | | | 2 608,28 | 1,15 | 16,00 | 259,16 | |
| | ЭМ | | | | 44,47 | 1,25 | 8,76 | 2,63 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 3,16 | 1,25 | 16,00 | (0,34) | |
| | МР | | | | 9 764,23 | 1,00 | 11,36 | 598,98 | |
| | НР от ФОТ | | | | | 1,15 | | 207,60 | |
| | СП от ФОТ | | | | | | | 114,18 | 1,96 |
| | ЗТР | | | | | | | | |
| | | | % | 80 | | | | | |
| | | | % | 44 | | | | | |
| | | | цел-ч | 315,01 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 182,55 | 218 990,74 |

• • •

700

16,00 (32,20)

16.00 (32,20)

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|--------------------------------------|-------|---|---|-------------------|---|----|
| 67 | E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 М2 | окрашивае- мой поверхн ости | 0,037 | | | E13-03- 004-26 | | |

| | | | | | |
|------------|--------|------|-------|--------|------|
| ЭП | 64,96 | 1,15 | 16,00 | 44,22 | |
| ЭМ | 11,88 | 1,25 | 5,89 | 3,24 | |
| В т.ч. ЗПМ | 0,18 | 1,25 | 16,00 | (0,13) | |
| МР | 658,84 | 1,00 | 3,90 | 95,07 | |
| НР от ФОТ | | | | 30,60 | 0,33 |
| СП от ФОТ | | | | 21,29 | |
| ЗТР | 7,66 | | | | |

Всего по позиции

194,42 5 254,59

Прямые затраты по разделу

10 691,08

Накладные расходы по разделу

1 882,35

Сметная прибыль по разделу

1 246,15

Итого по разделу

13 819,58

Мусор

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|---|------|------------------|------|-------|--------|------|
| 68 | A311-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,01 | A311- 01-146- | | | | |
| | ЭП | | | | 3,88 | 1,00 | 16,00 | 0,62 | |
| | ЭМ | | | | 20,31 | 1,00 | 7,07 | 1,44 | |
| | В т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | | | | | | 0,53 | 0,01 |
| | СП от ФОТ | | | | | | | 0,30 | |
| | ЗТР | | | | 0,58 | | | | |

Всего по позиции

2,89 289,00

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|------|-----------------|--|--|--|--|
| 69 | A310-3005-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | т | 0,01 | A310- 3005-1 | | | | |
|----|-------------|--|---|------|-----------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------------|------|------|------|--------|--|
| ЭМ | 8,56 | 1,00 | 4,42 | 0,38 | |
| В т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | 0,00 | (0,00) | |

Всего по позиции

0,38 38,00

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

Прямые затраты по разделу

2,44

Накладные расходы по разделу

0,53

Сметная прибыль по разделу

0,30

3,27

Итого по разделу

420 322,24

Итого по всем разделам

0,01

Масса мусора

113 821,21

Заработная плата

4 993,96

Эксплуатация машин

816,83

в том числе заработная плата машинистов

157 010,03

Материалы

90 948,21

Накладные расходы по смете

53 548,83

Сметная прибыль по смете

420 322,24

Итого

18,00

НДС, %

75 658,00

Всего

495 980,24

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 495 980,24

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»