

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " / 2015 г.

Наименование стройки: г. Суворов, ул. Садовая, 4  
Объект №

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " / 2015 г.

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома г. Суворов, ул. Садовая, 4  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 242,18 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 345 чел.час.  
Сметная заработная плата 44,157 тыс.руб.

Мпп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	Всего затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стойм. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,1326						
		ЭП			1	306,07	1,00	16,00	2	770,96
		ЭМ				230,65	1,00	7,93		242,53
		В т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	16,00		(207,24)
		МР				0,00	1,00	0,00		0,00
		НР от ФОТ							2	501,69
		СП от ФОТ							1	429,54
		ЗТР								22,91
			84							
			48							
			172,76							
			1,00							

Всего по позиции

6 944,72 52 373,45

9086

Исполнитель: Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,1144			E10-01-034-06		
	ЭП				1 190,53	1,15	16,00	2 506,02	
	ЭМ				311,76	1,25	8,28	369,14	
	в т.ч. ЭПМ				8,33	1,25	16,00	(19,06)	
	МР				6 730,13	1,00	4,73	3 641,75	
	НР от ФОТ			90				2 272,57	
	СП от ФОТ			43				1 085,78	
	ЗТР			145,72		1,15			19,17
	<b>Всего по позиции</b>								
3	E10-01-034-01 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,0182			E10-01-034-01		
	ЭП				1 395,03	1,15	16,00	467,17	
	ЭМ				328,03	1,25	8,38	62,54	
	в т.ч. ЭПМ				22,21	1,25	16,00	(8,08)	
	МР				8 702,42	1,00	4,76	753,91	
	НР от ФОТ			90				427,73	
	СП от ФОТ			43				204,36	
	ЗТР			170,75		1,15			3,57
	<b>Всего по позиции</b>								
4	Каталог РХЦС 2-Блок оконный глухой 1300*2300- 1шт й кв. стр.50		М2	1,82	1 675,08	1,00	1,00	3 048,65	105 258,79
	Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057								
5	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600 й кв. стр.49		М2	11,44	2 703,74	1,00	1,00	30 930,79	
	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057								
6	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,046			E15-02-031-01		
	ЭП				1 771,24	1,15	16,00	1 499,18	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	27,99	
	в т.ч. ЭПМ				26,00	1,25	16,00	(23,92)	
	МР				2 510,45	1,00	3,90	450,37	
	НР от ФОТ			80				1 218,48	
	СП от ФОТ			37				563,55	
	ЗТР			204,06		1,15			10,79
	<b>Всего по позиции</b>								

3 759,57 81 729,78

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилцетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,046			E15-04- 005-03		
	ЗП				359,50	1,15	16,00	304,28	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	5,10	
	в п.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,23)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	194,91	
	НР от ФОТ							243,61	
	СП от ФОТ							112,67	
	ЗТР								2,27
	<b>Всего по позиции</b>							<b>860,57</b>	<b>18 708,04</b>
8	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,09			P58-20- 1		
	ЗП				330,04	1,00	16,00	475,26	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	3,72	
	в п.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(1,45)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	701,56	
	НР от ФОТ							338,46	
	СП от ФОТ							247,89	
	ЗТР								3,73
	<b>Всего по позиции</b>							<b>1 766,89</b>	<b>19 632,11</b>
9	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0166	39 841,20	1,00	1,00	-661,36	
10	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 200 мм й кв. стр.50	Цена: =220/1.18*1.02*1.062	м	9,00	201,96	1,00	1,00	1 817,64	
11	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	10,00			P53-14- 1		
	ЗП				22,71	1,00	16,00	3 633,60	
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	в п.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				8,77	1,00	8,82	773,51	
	НР от ФОТ							2 652,53	
	СП от ФОТ							2 034,82	
	ЗТР								27,10
	<b>Всего по позиции</b>							<b>9 094,46</b>	<b>909,45</b>

Всего по позиции



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

15	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчищенной старой краской с земли и лесов (покрыть)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,68			1		
----	----------	---	---	------	--	--	---	--	--

ЗП	261,48	1,00	16,00	2 844,90					
ЭМ	12,20	1,00	9,25	76,74					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)					
МР	665,65	1,00	2,44	1 104,45					
НР от ФОТ				1 934,53					
СП от ФОТ				1 137,96					
ЗТР									21,47

Всего по позиции 7 098,58 10 439,09

16	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковыми растворами площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (балконных плит)	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0,24			1		
----	----------	--	--	------	--	--	---	--	--

ЗП	1 649,03	1,00	16,00	6 332,28					
ЭМ	1,21	1,00	5,49	1,59					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)					
МР	1 272,50	1,00	4,49	1 371,25					
НР от ФОТ				4 242,63					
СП от ФОТ				2 532,91					
ЗТР									48,44

Всего по позиции 14 480,66 60 336,08

17	P58-20-1	Замена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)	100 м	0,82			1		
----	----------	---	-------	------	--	--	---	--	--

ЗП	330,04	1,00	16,00	4 330,12					
ЭМ	4,79	1,00	8,62	33,86					
в т.ч. ЗПМ	1,01	1,00	16,00	(13,25)					
МР	3 247,95	1,00	2,40	6 391,97					
НР от ФОТ				3 083,79					
СП от ФОТ				2 258,55					
ЗТР									33,96

Всего по позиции 16 098,29 19 632,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	E15-02-001-01 МДС35 п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (лестницы)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,06			E15-02-001-01		

ЗП	637,21	1,15	16,00	703,48
ЭМ	57,64	1,25	10,22	44,18
В т.ч. ЗПМ	23,16	1,25	16,00	(27,79)
МР	1 093,25	1,00	4,49	294,52
НР от ФОТ				585,02
СП от ФОТ				270,57
ЗТР				

4,89

<b>Всего по позиции</b>	<b>1 897,77</b>	<b>31 629,50</b>
-------------------------	-----------------	------------------

Прямые затраты по разделу	90 168,37
Накладные расходы по разделу	25 861,13
Сметная прибыль по разделу	15 657,07
<b>Итого по разделу</b>	<b>131 686,57</b>

**Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта**

19	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100 м3 грунта	0,164	E01-02-057-02		
	ЗП			1 122,66	1,00	16,00	2 945,86
	НР от ФОТ		%				1 796,97
	СП от ФОТ		%	31			913,22
	ЗТР		цел-ч	154,00	1,00		25,26

25,26

<b>Всего по позиции</b>	<b>5 656,05</b>	<b>34 488,11</b>
-------------------------	-----------------	------------------

20 E27-04-001-04  
МДС35 п.4.7

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

E27-04-001-04

ЗП	182,88	1,15	16,00	275,93
ЭМ	3 314,87	1,25	5,51	1 872,16
В т.ч. ЗПМ	260,38	1,25	16,00	(427,02)
МР	9,10	1,00	12,02	8,97
НР от ФОТ				766,22
СП от ФОТ				456,92

Исполнитель:  
**АНТОНОВА Л.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			цел-ч	24,19		1,15			2,28

21	4090054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	МЗ	0,1033	672,32	1,00	1,00	3 380,20	41 221,95
								69,45	

22	E06-01-015-10 МПС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набегающих	1 т	0,1566		E06-01-015-10			
	ЗП				104,66	1,15	16,00	301,57	
	ЗМ				27,45	1,25	8,74	46,96	
	В т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(6,33)	
	МР				5 689,98	1,00	5,26	4 686,93	
	НР от ФОТ							246,32	
	СП от ФОТ							135,48	
	ЗТР				12,64	1,15			2,28

23	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0044	32 943,79	1,00	1,00	5 417,26	34 592,98
								-144,95	

24	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,1566	28 983,27	1,00	1,00	-4 538,78	
----	---------	--	---	---------	-----------	------	------	-----------	--

25	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*4 вес 191 кг/м2)	т	0,161	46 194,08	1,00	1,00	7 437,25	
----	---------	---	---	-------	-----------	------	------	----------	--

26	E06-01-001-01 МПС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деке	0,082		E06-01-001-01			
			ЗП		1 312,20	1,15	16,00	1 979,85	
			ЗМ		1 377,50	1,25	7,39	1 043,42	
			В т.ч. ЗПМ		227,16	1,25	16,00	(372,54)	
			МР		61 972,90	1,00	4,64	23 579,45	
			НР от ФОТ					1 881,91	
			СП от ФОТ					1 035,05	
			ЗТР		180,00	1,15			16,97

27	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-8,364	2 716,84	1,00	1,00	-22 723,65	
								29 519,68	359 996,10

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

28 4010003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) М3 8,364 3 860,95 1,00 1,00 32 292,99

Прямые затраты по разделу

49 133,41

Накладные расходы по разделу

4 691,42

Сметная прибыль по разделу

2 540,67

Итого по разделу

56 365,50

# Двери

29 Р62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза

100 м2 0,06 Р62-29-2  
окрашивающей  
поверхности  
двери

ЗП	152,94	1,00	16,00	146,82
ЗМ	0,60	1,00	9,33	0,34
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	578,35	1,00	2,42	83,98
НР от ФОТ				99,84
СП от ФОТ				58,73
ЗТР				

%  
%  
цел-ч 68 40 1,00 1,12

Всего по позиции

389,71 6 495,17

Прямые затраты по разделу

231,14

Накладные расходы по разделу

99,84

Сметная прибыль по разделу

58,73

Итого по разделу

389,71

# Козырек

30 Е46-04-008-04 Разборка покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 0,04  
покрыти

ЗП	115,91	1,00	16,00	74,18
ЗМ	30,64	1,00	5,50	6,74
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00

Е46-04-008-04



	9	10
	62, 31	
	35, 61	
		0, 64

100

0	694, 85
2	312, 52
0	(65, 05)
4	0, 00
	524, 33
	440, 74

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525

0	84,02
0	6,78
0	(0,00)
0	0,00
	55,45
	33,61

161,59  
13,04  
(0,00)  
0,00  
106,65  
64,64

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054			E06-01-015-01		
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,34)	
	МР				9 764,23	1,00	11,36	598,98	
	НР от ФОТ			80				207,60	
	СП от ФОТ			44				114,18	
	ЗТР					1,15			1,96
				315,01					

<b>Всего по позиции</b>									
35	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнлосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т констру кий	0,0723			E09-03-014-01	1 182,55	218 990,74
	ЗП				517,00	1,15	16,00	687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	7,92	336,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00	(69,99)	
	МР				256,09	1,00	5,14	95,17	
	НР от ФОТ			69				522,86	
	СП от ФОТ			58				439,51	
	ЗТР				63,28	1,15			5,26

<b>Всего по позиции</b>									
36	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	2 081,56	28 790,59
								3 089,33	

37	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2 из листовой стали		0,0473			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	16,00	120,05	
	ЭМ				20,96	1,00	8,68	8,61	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	16,00	(3,06)	
	МР				1 696,34	1,00	3,91	313,73	
	НР от ФОТ			71				87,41	
	СП от ФОТ			52				64,02	
	ЗТР				21,35	1,00			1,01

<b>Всего по позиции</b>									
38	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок		0,05			P58-13-1	593,82	12 554,33
	ЗП				33,85	1,00	16,00	27,08	
	ЭМ				3,61	1,00	9,30	1,68	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>									
				71	1 051,09	1,00	3,75	197,08	
				52				19,23	
				4,52		1,00		14,08	0,23

**Всего по позиции**

259,15 5 183,00

39 Е09-04-002-01  
МДС35 п.4.7

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при  
высоте здания до 25 м

100 м2 0,046

ЗП  
ЭМ  
В т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

290,04 1,15 16,00 245,49  
640,18 1,25 4,48 164,91  
35,00 1,25 16,00 (32,20)  
168,40 1,00 6,23 48,26  
69 191,61  
58 161,06

1,15

1,88

**Всего по позиции**

811,33 17 637,61

40 РХПС 3 кв.2015 Профлист С21 толщ 0,5  
стр.59 Цена: =265/1.18\*1.02\*1.062

М2

5,29

243,27

1,00

1,00

1 286,90

41 Е12-01-010-01  
МДС35 п.4.7

Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и  
т.п.) из листового оцинкованной стали

100 м2 0,018

ЗП  
ЭМ  
В т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

898,62 1,15 16,00 297,62  
19,16 1,25 7,83 3,38  
2,52 1,25 16,00 (0,91)  
13 542,34 1,00 2,35 572,84  
92 274,65  
44 131,35

1,15

2,33

**Всего по позиции**

1 279,84 71 102,22

42 Е07-05-039-06  
МДС35 п.4.7

Устройство термелизации горизонтальных и вертикальных стыков  
стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой

100 м 0,044

ЗП  
ЭМ  
В т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

159,34 1,15 16,00 129,00  
833,00 1,25 3,78 173,18  
34,50 1,25 16,00 (30,36)  
1 620,80 1,00 2,41 171,87  
119 189,64  
68 108,36

1,15

0,95

**Всего по позиции**

772,05 17 546,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	E12-01-009-02 МПС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046			E12-01-009-02		
	ЭП				250,34	1,15	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	8,50	
	в т.ч. ЭПМ				2,02	1,25	16,00	(1,86)	
	МР			92	9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	
	НР от ФОТ			44				196,65	
	СП от ФОТ			31,41		1,15		94,05	
	ЗТР								1,66

**Всего по позиции**

1 742,85 37 888,04

44	E13-03-004-26 МПС35 п.4.7 {K=2}	Окраска металлических обруччатых поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашив аемой поверхн остли	0,037			E13-03-004-26		
	ЭП				64,96	1,15	16,00	44,22	
	ЭМ				11,88	1,25	5,89	3,24	
	в т.ч. ЭПМ				0,18	1,25	16,00	(0,13)	
	МР			69	658,84	1,00	3,90	95,07	
	НР от ФОТ			48				30,60	
	СП от ФОТ			7,66		1,15		21,29	
	ЗТР								0,33

**Всего по позиции**

194,42 5 254,59

Прямые затраты по разделу  
Накладные расходы по разделу  
Сметная прибыль по разделу  
**Итого по разделу**

11 779,37  
2 468,99  
1 722,50  
**15 970,86**

**Мусор**

45	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,53			A311-01-146-		
	ЭП				3,88	1,00	16,00	157,06	
	ЭМ				20,31	1,00	7,07	363,29	
	в т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			85				133,50	
	СП от ФОТ			48				75,39	
	ЗТР			0,58		1,00			1,47

12

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**Всего по позиции**

729,24 288,24

46 А310-3005-1

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т  
т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

2,53

А310-3005-1

ЭМ 8,56 1,00 4,42 95,72  
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 0,00 (0,00)

**Всего по позиции**

95,72 37,83

Прямые затраты по разделу

616,07 133,50

Накладные расходы по разделу

75,39

Сметная прибыль по разделу

824,96

**Итого по разделу**

205 237,60

Итого по всем разделам

2,53

Масса мусора

44 157,45

Заработная плата

5 340,56

Эксплуатация машин

1 310,81

в том числе заработная плата машинистов

102 430,35

Материалы

0,00

Затраты на производство работ в зимнее время

33 254,88

Накладные расходы по смете

20 054,36

Сметная прибыль по смете

205 237,60

Итого

18,00

НДС, %

36 942,77

Всего

242 180,37

Составили

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

*Антон*

13

Согласовано в сумме **242 180,37**  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**