

Смета на сумму: 1 242 235.73 руб.

Смета на сумму: 1 242 235.73 руб.

« _____ » 20__ г.

« _____ » 20 ____ г.

Объект: ФАСАДЫ

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома , расположенного по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Ленина, д.7

Основание: Дефектный акт ГАУ ТО "Проектная контора"

Сметная стоимость: **1 242.236** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **2.132** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **263.197** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. перес.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в	Затраты труда рабочих
										текущих ценах (за единицу)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. E13-06-004-01 Обеспыливание поверхности (очистка фасада от пыли и грязи)

1 м2 обеспыли	923.4	1.07
------------------	-------	------

E13-06-004-01

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Накладные расходы
Плановые накопления
Затраты труда

0.80	738.72	15.24	11 258.09
0.27	249.32	5.52	1 376.24
81	598.36	69	7 768.08
60	443.23	48	5 403.88

92.34

2 029.64

92.34

2. Е61-10-1

1.272	2 922.74
-------	----------

E61-10-
1

Исполнитель:

Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
с509-9900	Зарплата рабочих											
	Эксплуатация машин											
	Материальные ресурсы											
	Строительный мусор											
	Накладные расходы											
	Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда			чел-ч	201.84							256.74	
				6 423.60							73 366.62	256.74

Поправки: М: *0

Начисления: H48= 0

Зарплата рабочих

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

4. С прайс.	Грунтовка Feidal Schimmel-Ex Ц=155/1,18*1,02*1,152=154,35										
			л	163.1							
				1 030.86							14 207.54
				[цена]							25 174.49
											(154.35)

Объем: 1631*0.1

5. E62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с обработанной землей и лесов	100 м2	16.31	1 071.10	E62-25-7
		поверхности			
	Зарплата рабочих		188.09		15.24
	Эксплуатация машин		1.37		8.85
	Материальные ресурсы		881.64		2.98
	Накладные расходы	%	80		68
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	50		40
	Затраты труда	чел-ч	23.6		
					384.92
				21 457.72	140 293.96
					384.92

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

Исполнитель: Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			84.98	1.15	1 593.93		15.24	24 291.45	
		Эксплуатация машин			6.84	1.25	139.45		9.18	1 280.16	
		Материальные ресурсы			2 066.18		33 699.40		11.06	372 715.32	
		Накладные расходы	%		95		1 514.23		80	19 433.16	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		749.15		37	8 987.84	
		Затраты труда	чел-ч	11.26							183.63
7. C101-0481	Краска КО-42		т	-1.28849	25 112.95		-32 357.78	[цена]	283	<u>-365 158.30</u>	183.63
		Объем: (16.31)*(-0.079)							400.18	(283 400.18)	
8. C101-1547	Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов		т	1.28849	34 575.55		44 550.25	[цена]	140	<u>180 926.26</u>	
									417.28	(140 417.28)	
9. E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок		100 м2	0.348	1 536.72			E46-04-012-02			
	Зарплата рабочих				1 306.07		454.51		15.24	6 926.77	
	Эксплуатация машин				230.65		80.27		6.8	545.81	
	в т.ч. зарплата машинистов				79.72		27.74		15.24	422.80	
	Накладные расходы		%		99		477.43		84	6 173.64	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		289.35		48	3 527.79	60.12
	Затраты труда		чел-ч	172.76							60.12
10. E10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2		100 м2 проемов	0.032	10 425.48			E10-01-034-01			
	Зарплата рабочих				1 395.03		44.64		15.24	680.33	
	Эксплуатация машин				328.03		10.50		8.2	86.08	
	в т.ч. зарплата машинистов				18.13		0.58		15.24	8.84	
	Материальные ресурсы				8 702.42		278.48		3.53	983.03	
	Блоки оконные пластиковые		м2	3.2							
	Накладные расходы		%		106		47.93		90	620.25	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		54		24.42		43	296.34	
	Затраты труда		чел-ч	170.75							5.46
							405.97			2 666.03	5.46
11. С прайс.	Оконный блок ПВХ одностворчатый глухой 900х900-4шт Ц=		м2	3.2				[цена]	1 675.1	5 360.32	(1 675.10)

Объем: $6.8 + 4.6$

Исполнитель: Ерошина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих									
		Эксплуатация машин			1 532.28	1.15	200.88		15.24	3 061.44	
		в т.ч. зарплата машинистов			388.89	1.25	55.42		7.78	431.14	
		Материальные ресурсы			18.13	1.25	2.58		15.24	39.37	
		Блоки оконные пластиковые	м2	11.4	9 123.78		1 040.11		3.43	3 567.58	
		Накладные расходы	%		106		215.67		90	2 790.73	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		109.87		43	1 333.35	
		Затраты труда	чел-ч	215.68							24.59
							1 621.95			11 184.24	24.59
13.	С прайс.	Оконный блок ПВХ двухстворчатый глухой 850x2000-4шт Ц= 1833,36/1,18*1,02*1,057=1675,10руб	м2	6.8				[цена]	1 675.1	11 390.68	
14.	С прайс.	Оконный блок ПВХ двухстворчатый (поворотно-откидной) 800x1450-4шт Ц= 2960/1,18*1,02*1,057=2704,49руб	м2	4.6				[цена]	2 704.49	12 440.65	
15.	E10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.202	8 232.42			E10-01-034-06			
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих									
		Эксплуатация машин			1 190.53	1.15	276.56		15.24	4 214.78	
		в т.ч. зарплата машинистов			311.76	1.25	78.72		8.2	645.50	
		Материальные ресурсы			6.80	1.25	1.72		15.24	26.17	
		Блоки оконные пластиковые	м2	20.2	6 730.13		1 359.49		3.51	4 771.80	
		Накладные расходы	%		106		294.98		90	3 816.86	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		150.27		43	1 823.61	
		Затраты труда	чел-ч	167.58							33.85
							2 160.02			15 272.53	33.85
16.	С прайс.	Оконный блок ПВХ двухстворчатый (поворотно-откидной) 1900x1400-8шт Ц= 2960/1,18*1,02*1,057=2704,49руб	м2	20.2				[цена]	2 704.49	54 630.70	
17.	E15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (дверных откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.014	2 118.27			E15-04-005-03			
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих									
		Эксплуатация машин			359.50	1.15	5.79		15.24	88.21	
		в т.ч. зарплата машинистов			9.62	1.25	0.17		9.15	1.54	
		Материальные ресурсы			0.21	1.25			15.24	0.06	
					1 749.15		24.49				

Исполнитель: 80.81
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	% % цел-ч								
				49.34							0.69
18. С101-1959		Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	Т	-0.000882	16 098.05			[цена]	52		0.69
									289.28	(52 289.28)	
19. С прайс.		Краска Евро 7 Ц=2850/9л/1,18*1,02*1,152=315,34 Объем: (0.014)*(-0.063)	л	0.2				[цена]	315.34	63.07 (315.34)	
20. Е61-20-1		Ремонт штукатурки наружных прямолинейных оконных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором с земли и лесов	100 м2	0.128	5 353.96			Е61-20-1			
		Зарплата рабочих			2 807.11				15.24	5 475.89	
		Эксплуатация машин			2.31				5.51	1.63	
		Материальные ресурсы			2 544.54				4.44	1 446.11	
c509-9900		Строительный мусор	Т	1.23904							
		Накладные расходы	%		79				67	3 668.85	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50				40	2 190.36	
		Затраты труда	цел-ч	323.4							41.4
21. Е15-04-005-03		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откосов)	100 м2	0.546	2 118.27			Е15-04-005-03			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			359.50	1.15			15.24	3 440.13	
		Эксплуатация машин			9.62	1.25			9.15	60.08	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.21	1.25			15.24	2.18	
		Материальные ресурсы			1 749.15				3.3	3 151.62	
		Накладные расходы	%		95				80	2 753.85	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47				37	1 273.65	
		Затраты труда	цел-ч	49.34							26.94
22. С101-1959		Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	Т	-0.034398	16 098.05			[цена]	52		26.94
									289.28	-1 798.65 (52 289.28)	
23. С прайс.		Краска Евро 7 Объем: (0.546)*(-0.063)	л	7.8				[цена]	315.34	2 459.65	

315.34 2 459.65
Исполнитель (315.34) *Сек.*
Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объем: 1/7*54.6								
24. E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1		100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.078	367.84			E13-03- 004-26			
Начисления: H3= 2*1.25, H4= 2*1.25, H5= 2*1.15*1.1, H48= 2											
	Зарплата рабочих				32.48	2.53		6.41	15.24	97.68	
	Эксплуатация машин				5.94	2.5		1.16	5.89	6.82	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.09	2.5		0.02	15.24	0.27	
	Материальные ресурсы				329.42			51.39	3.9	200.42	
	Накладные расходы		%		81			5.21	69	67.59	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60			3.86	48	47.02	
	Затраты труда		чел-ч	9.69							0.76
							68.03			419.52	0.76
ЦОКОЛЬ											
25. E61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0.176	2 922.74			E61-10- 1			
	Зарплата рабочих				1 649.03			290.23	15.24	4 423.09	
	Эксплуатация машин				1.21			0.21	5.49	1.17	
	Материальные ресурсы				1 272.50			223.96	4.44	994.38	
	Строительный мусор		т	0.85184							
	Накладные расходы		%		79			229.28	67	2 963.47	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		50			145.12	40	1 769.24	
	Затраты труда		чел-ч	201.84							35.52
							888.80			10 151.36	35.52
26. E62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором		100 м2 протравле нной поверхнос ти	0.705	35.42			E62-42- 1			
	Поправки: М: *0										
	Начисления: H48= 0										
	Зарплата рабочих				27.48			19.37	15.24	295.25	
	Материальные ресурсы				7.94	*0			11.38		
	Накладные расходы		%		80			15.50	68	200.77	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		50			9.69	40	118.10	
	Затраты труда		чел-ч	3.77							2.66
							44.55			614.12	2.66
Исполнитель: <i>Еренина Н.Н.</i>											6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27. С прайс.		Грунтовка Feidal Schimmel-Ex Ц=155/1,18*1,02*1,152=154,35	л	7.05				[цена]	154.35	1 088.17 (154.35)	
Объем: 70.5*0.1											
28. E62-25-7		Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с лесов и лесов	100 м2 обработан ной поверхнос ти	0.705	1 071.10			E62-25-7			
		Зарплата рабочих			188.09				15.24	2 020.88	
		Эксплуатация машин			1.37				8.85	8.55	
		Материальные ресурсы			881.64				2.98	1 852.24	
		Накладные расходы	%		80				68	1 374.20	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50				40	808.35	
		Затраты труда	цел-ч	23.6							16.64
					927.51				6 064.21	16.64	
29. E15-04-014-02		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганической	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.705	2 158.00			E15-04-014-02			
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15											
		Зарплата рабочих			84.98	1.15			15.24	1 050.00	
		Эксплуатация машин			6.84	1.25			9.18	55.33	
		Материальные ресурсы			2 066.18				11.06	16 110.63	
		Накладные расходы	%		95				80	840.00	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47				37	388.50	
		Затраты труда	цел-ч	11.26							7.94
					1 629.42				18 444.46	7.94	
30. C101-0481		Краска КО-42	т	-0.055695	25 112.95			[цена]	283 400.18	-15 783.97 (283 400.18)	
Объем: (0.705)*(-0.079)											
31. C101-1547		Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов	т	0.055695	34 575.55			[цена]	140 417.28	7 820.54 (140 417.28)	
ОТМОСТКА											
32. E01-02-057-02		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.1196	1 122.66			E01-02-057-02			
Объем: 59.8*1*0.2											
		Зарплата рабочих			1 122.66				15.24	2 046.28	
		Накладные расходы	%		72				61	1 248.23	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38				31	634.35	
		Затраты труда	цел-ч	154							18.42
											7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<div>281.97</div>											
33. E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0299	2 257.17	E27-04-001-01						
Объем: 59.8*0.05											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
117.74 3.52 15.24 53.65											
2 132.93 63.77 5.43 346.30											
157.95 4.72 15.24 71.97											
6.50 0.19 11.15 2.17											
128 10.55 109 136.93											
81 6.67 65 81.65											
15.72 0.47											
84.71 620.69 0.47											
34. C408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.289	69.83	233.78 [цена]						
229.67 768.90 (233.78)											
Объем: 59.8*0.05*1.1											
35. E27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (толщ.10см)	100 м2 дорожек и тротуаров	0.598	6 076.08	E27-07-002-01						
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
207.30 123.97 15.24 1 889.23											
266.16 159.16 5.5 875.40											
31.10 18.60 15.24 283.43											
5 602.62 3 350.37 3.43 11 491.76											
128 182.49 109 2 368.20											
81 115.48 65 1 412.23											
26.24 15.69											
3 931.47 18 036.82 15.69											
36. E27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0.598	495.92	E27-07-002-02						
Объем: 59.8*(-1)											
Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
4.27 -5.11 15.24 -77.83											
8.89 -10.63 5.5 -58.48											
0.89 -1.06 15.24 -16.22											
482.76 -577.38 3.43 -1 980.42											
128 -7.90 109 -102.51											
81 -5.00 65 -61.13											
1.08 -0.65											

Исполнитель: *Граф*

Ероина Н.Н.

8

Исполнитель:

Энциклопедия

-0.65

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37. E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		1 т	0.0598	5 822.09			E06-01-015-10			
	Объем: 59.8*1/1000										
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
	Зарплата рабочих				104.66	1.15	7.20		15.24	109.69	
	Эксплуатация машин				27.45	1.25	2.05		8.74	17.93	
	в т.ч. зарплата машинистов				1.93	1.25	0.14		15.24	2.20	
	Материальные ресурсы				5 689.98		340.26		4.41	1 500.55	
	Накладные расходы		%		95		6.97		80	89.51	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		4.04		44	49.23	
	Затраты труда		чел-ч	14.54							0.87
							360.52			1 766.91	0.87
38. C101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм		т	-0.0017	9 777.98		-16.62	[цена]	32	-55.88	
									870.06	(32 870.06)	
39. C204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III		т	-0.0598	5 416.20		-323.89	[цена]	24	-1 444.33	
	Объем: (0.0598)*(-0.028)								152.72	(24 152.72)	
40. C204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой		т	0.0598	8 489.38		507.66	[цена]	46	2 762.41	
	Объем: 59.8*1.0/1000								194.08	(46 194.08)	
41. E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки		100 м3	0.0598	64 662.60			E06-01-001-01			
	Объем: 59.8*0.1										
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
	Зарплата рабочих				1 312.20	1.15	90.24		15.24	1 375.26	
	Эксплуатация машин				1 377.50	1.25	102.97		7.39	760.93	
	в т.ч. зарплата машинистов				217.62	1.25	16.27		15.24	247.91	
	Материальные ресурсы				61 972.90		3 705.98		4.63	17 158.68	
	Накладные расходы		%		95		101.18		80	1 298.54	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		58.58		44	714.19	
	Затраты труда		чел-ч	207							12.38
							4 058.96			21 307.61	12.38
42. C401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)		м3	-6.0996	581.57		-3 547.34	[цена]	2	-16 558.83	

714.74
Исполнитель: *Еренина Н.Н.*
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: (0.0598)*(-102.0)									
43. C401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	МЗ	МЗ	6.0996	433.60		2 644.79	[цена]	3 860.95	23 550.25 (3 860.95)	
44. E06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	100 м2 поверхности	0.598	324.90			E06-01- 067-04			
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих				259.81	1.15	178.67		15.24	2 722.95	
	Эксплуатация машин				1.80	1.25	1.35		9.33	12.55	
	Материальные ресурсы				63.29		37.85		5.86	221.79	
	Накладные расходы	%	%		95		169.74		80	2 178.36	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	%		55		98.27		44	1 198.10	
	Затраты труда	чел-ч	чел-ч	33.24							19.87
							485.87			6 333.75	19.87
УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ											
45. E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	18.9	752.69			E08-07- 001-02			
	Зарплата рабочих				351.05		6 634.85		15.24	101 115.04	
	Эксплуатация машин				4.21		79.57		9.31	740.79	
	Материальные ресурсы				397.43		7 511.43		5.17	38 834.08	
	Накладные расходы	%	%		110		7 298.34		93	94 036.99	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	%		68		4 511.70		54	54 602.12	
	Затраты труда	чел-ч	чел-ч	43.5							822.15
							26 035.87			289 329.01	822.15

ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 1, 44; %=67 - по стр. 11, 40, 57; %=68 - по стр. 12, 14, 59, 61; %=80 - по стр. 15, 37, 41, 62, 74, 77; %=84 - по стр. 18; %=90 - по стр. 19, 21, 24; %=61 - по стр. 65; %=109 - по стр. 66, 68, 69; %=93 - по стр. 107)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18, 44; %=40 - по стр. 11, 12, 14, 40, 57, 59, 61; %=37 - по стр. 15, 37, 41, 62; %=43 - по стр. 19, 21, 24; %=31 - по стр. 65; %=65 - по стр. 66, 68, 69; %=44 - по стр. 70, 74, 77; %=54 - по стр. 107)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

100 298.84
100 298.84
49 858.06
16 401.94

720 240.12
720 240.12
215 828.36
211 650.58

9 959.69

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

211 650.58

120 851.41

126 660.47

289 329.01

822.15

720 240.12

215 828.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						126 660.47			1 052 742.11	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						16 401.94			211 650.58	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						9 959.69			120 851.41	
	Оплата основных рабочих						17 198.71			262 108.20	
	Оплата механизаторов						71.45			1 088.98	
	Стоимость механизмов						1 051.21			7 401.67	
	Сметная стоимость материалов						82 048.97			450 730.28	
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						126 660.52			1 052 742.14	
	ВСЕГО БЕЗ НДС			18			126 660.52			1 052 742.14	
	НДС						22 798.89			189 493.59	
	ВСЕГО С НДС						149 459.41			1 242 235.73	

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 1242 235,73 руб.
проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Ерохина Н.Н.