
< 42 * 28 * 80 > 
«СОГЛАСОВАНО» 

Смета на сумму: 383 757.69 руб. 

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Смета на сумму: 383 757.69 руб. 

Форма 4а 

. 20_ 20 г. 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 
v (Локальный сметный расчет) 

Выполнение работ по ремонту фасада в МКД по адресу: п. Социалистический, ул. Центральная, д. 4, дополнительные работы 
Сметная стоимость: 383757.69 руб. 

Нормативная трудоемкость: 653.7 чел.ч 
Сметная заработная плата: 99847.81 руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. 

№ пп 
Шифр расценки 
и коды ресурсов 

Наименование работ и затрат 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена на 
единицу 

измерения 

Поправ, 
коэфф. 

Стоимость в 
ценах 2000 г. 

Пункт 
коэфф. 
пересч. 

Коэффи 
циенты 
пересче 

та 

Стоимость в 
текущих ценах 

Затраты 
труда 

рабочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Е46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 

потолков кирпичных 
Зарплата рабочих 
Накладные расходы 
Плановые накопления / Сметная прибыль 
Затраты труда 

100 м2 

% 
% 

чел-ч 

3.1473 

22.82 

166.36 

166.36 
99 
60 

Е46-02-
009-02 

523.58 
518.34 
314.15 

16.7 
84 
48 

8 743.79 
7 344.78 
4 197.02 

1 356.07 
71.82 

20 285.59 71.821 
2. Е06-01-024-01 Устройство стен подвалов и подпорных стен 

бетонных 
100 мЗ 

бетона, 
бутобетон 

а и 
железобет 
она в деле 

0.0944 51 890.56 Е06-01-
024-01 

Зарплата рабочих 2 925.02 1.15 317.54 16.7 5 302.92 
Эксплуатация машин 1 739.19 1.25 205.22 6.21 1 274.42 
в т.ч. зарплата машинистов 259.15 1.25 30.58 16.7 510.69 

Материальные ресурсы 47 226.35 4 458.17 7.88 35 130.38 
Накладные расходы % 95 330.71 80 4 650.89 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 55 191.47 44 2 557.99 
Затраты труда чел-ч 411.72 

5 503.11 
38.87 

48 916.60 38.867 

3. С401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более < 
мм, класс В7,5 (М 100) j 

^ м 7 — ^ e s — 429.43 -4 135.41 [цена] 3 431.88 -33 049.00 

Si JO 1 ( Д в о р я н к и н а A J Ю . 
1 
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4. С401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 

мм, класс В12,5 (М150) 
мЗ 9.63 460.14 4 431.15 [цена] 3 652.31 35 171.75 

5. Е06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0.1372 5 822.09 Е06-01-
015-10 

Зарплата рабочих 104.66 1.15 16.51 16.7 275.72 
Эксплуатация машин 27.45 1.25 4.71 8.67 40.84 
в т.ч. зарплата машинистов 2.02 1.25 0.35 16.7 5.85 

Материальные ресурсы 5 689.98 4.46 
Накладные расходы % 95 16.02 80 225.26 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 55 9.27 44 123.89 
Затраты труда v чел-ч 14.536 1.994 

46.51 665.71 1.9943 

6. С204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса т 0.047 5 951.54 279.72 [цена] 22 1 053.55 
A-I, диаметром 8 мм 416.04 

7. С204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой (100x100x4 Т 0.0902 8 489.38 765.74 [цена] 42 939.4 3 873.13 
вес 1,91 кг/м2) 

8. Е61-28-1 Устройство основания под штукатурку из 100 м2 2.6322 3 959.57 Е61-28-
металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхнос 1 
поверхностям ти 
Зарплата рабочих 594.86 1 565.79 16.7 26 148.69 
Эксплуатация машин 7.99 21.03 10.21 214.72 
Материальные ресурсы 3 356.72 8 835.56 4.92 43 470.96 
Накладные расходы % 79 1 236.97 67 17 519.62 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 50 782.90 40 10 459.48 
Затраты труда чел-ч 81.6 214.8 

12 442.25 97 813.47 214.79 

9. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов 100 м2 0.818 1 788.10 Е15-02-
цементно-известковым раствором по камню стей оштукатур 001-01 
толщиной до 40 мм (п. 1.15.5 Т.Ч. иваемой 
Кф=40/Кн = 20 = 2,0) поверхнос 

ти 
Поправки: ПЗ: *2 

Зарплата рабочих 637.21 1.15 1 198.84 16.7 20 020.63 
Эксплуатация машин 57.64 1.25 117.87 8.98 1 058.47 
в т.ч. зарплата машинистов 23.16 1.25 47.36 16.7 790.91 

Материальные ресурсы 1 093.25 1 788.56 4.35 7 780.24 
Накладные расходы % 95 1 183.89 80 16 649.23 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 47 585.71 37 7 700.27 
Затраты труда чел-ч 81.512 66.68 

4 874.87 53 208.84 66.677 

Исполнитель : 

|Дворянкина А.Ю. 



. 42 * 28 * 80 > ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4а 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 
10. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов 100 м2 2.991 1 788.10 Е15-02-

цементно-известковым раствором по камню стен о штукатур 001-01 
толщиной до 20 мм иваемои 

поверхнос 
ти 

Зарплата рабочих 637.21 1.15 2 191.77 16.7 36 602.56 
Эксплуатация машин 57.64 1.25 215.50 8.98 1 935.19 
в т.ч. зарплата машинистов 23.16 1.25 86.59 16.7 1 446.05 

Материальные ресурсы 1 093.25 3 269.91 4.35 14 224.11 
Накладные расходы % 95 2 164.44 80 30 438.89 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 47 1 070.83 37 14 077.99 
Затраты труда чел-ч 81.512 243.8 

8 912.45 97 278.74 243.8 

ИТОГО ПО СМЕТЕ 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 84 - по стр. 1; <>/о=80 - по 

стр. 2, 5, 9, 10; %=67 - по стр. 8) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 48 - по стр. 1; %=44 - по стр. 2, 

5; %=40 - по стр. 8; % = 37 - по стр. 9, 10) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 
справочно 
Материалы 
Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. оплата труда механизаторов с 

Накладные расходы 
Сметная прибыль 
НДС 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС 

Составил: 

18 

26 071.76 
26 071.76 

5 476.61 
5 450.37 

2 954.33 

34 476.46 
34 476.46 

19 693.40 
5 814.03 

564.33 
164.88 

5 450.37 
2 954.33 
6 205.76 

209 273.07 
209 273.07 

40 098.43 
76 828.67 

39 116.64 

325 218.38 
325 218.38 

107 655.12 
97 094.31 

4 523.64 
2 753.50 

76 828.67 
39 116.64 
58 539.31 

^ T 7 5 7 J 5 9 
Государственное учреждение Тульской области 

сдолжность, подпись, Ф . и \ ) ) < ^ в т ш т т ъ п ъ й ь з р а с ч е т н ы й 

Проверил: по ц е н е о б р а з е ш ш м ш в строитель!* ве» j 

638 
638 

СДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, Ф.ИХ 

Исполнитель: 

Дворянкина А.Ю 

Согласовано в сумме. 

Проверку объемов работ и стоимость 

материалов осуществляет заказчик 

£ ^ fhfbkl^ 


