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(Локальный сметный расчет) 
п. Гициалис 1ичс!( кий, ул. Центральная, д. 3, фасад дополнительные работы 

Сметная стоимость: 
Нормативная трудоемкость: 
Сметная заработная плата: 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. 

155045.14 руб. 
251.4 чел.ч 

44694.88 руб. 

№ пп Шифр расценки 
и коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество 
Цена на 
единицу 

измерения 

Поправ, 
коэфф. 

Стоимость в 
ценах 2000 г. 

Пункт 
коэфф. 
пересч. 

Коэффи 
циенты 
пересче 

та 

Стоимость в 
текущих ценах 

Затраты 
труда 

рабочих 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 
1. Е46-02-009-01 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 

потолков деревянных 
Зарплата рабочих 
Накладные расходы 
Плановые накопления / Сметная прибыль 
Затраты труда 

100 м2 

% 
% 

чел-ч 

0.203 

29.52 

215.20 

215.20 
99 
60 

43.69 
43.25 
26.21 

Е46-02-
009-01 

16.7 
84 
48 

729.62 
612.88 
350.22 

5.993 
113.15 1 692.72 5.9926 

2. E46-04-Q01 02 Разборка бетонных фундаментов 

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Накладные расходы 
Плановые накопления / Сметная прибыль 
Затраты труда 

1 мЗ 

% 
% 

чел-ч 

1.2 

9.59 

368.89 

79.41 
289.48 

26.70 
99 
60 

95.29 
347.38 

32.04 
126.06 
76,40 

Е46-04-
001-02 

16.7 
4.6 

16.7 
84 
48 

1 591.34 
1 597.95 

535.07 
1 786.18 
1 020.68 

11.51 
645.13 5 996.15 11.508 

3. Е06--01-024-01 Устройство стен подвалов и подпорных стен 100 мЗ 
бетонных бетона, 

бутобетон 
а и 

железобет 
она в деле 

0.0198 51 890,56 Е06-01-
024-01 

Зарплата рабочих 

46' ? Р 

И с п о л н и т е л ь : 

Дворянкина 

2 925.02 
f 

1.15 66.60 16.7 1 112 .22 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Эксплуатация машин 1 739.19 1.25 43.05 6.21 267.34 
в т.ч. зарплата машинистов 259.15 1.25 6.41 16.7 107.05 

Материальные ресурсы 47 226.35 935.08 7.88 7 368.43 
Накладные расходы % 95 69.36 80 975.42 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 55 40.16 44 536.48 
Затраты труда чел-ч 411.72 8.152 

1 154.25 10 259.89 8.1521 

4. Е06 01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0.035 5 822.09 Е06-01-
015-10 

Зарплата рабочих 104.66 1.15 4.21 16.7 70.31 
Эксплуатация машин 27.45 1.25 1.20 8.67 10.40 
в т.ч. зарплата машинистов 2.02 1.25 0.09 16,7 1.50 

Материальные ресурсы 5 689.98 4.46 
Накладные расходы % 95 4.09 80 57.45 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 55 2.37 44 31.60 
Затраты труда чел-ч 14.536 0.509 

11.87 169.76 0.5088 

5. С204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса т 0.012 5 951.54 71.42 [цена] 22 268.99 
A-I, диаметром 8 мм 416.04 

6, С204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой (100x100x4 т 0.023 8 489.38 195.26 [цена] 42 939,4 987.61 
вес 1,91 кг/м2) 

7. Е61-28-1 Устройство основания под штукатурку из 100 м2 0.71 3 959.57 Е61-28-
металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхнос 1 
поверхностям ти 
Зарплата рабочих 594.86 422.35 16.7 7 053.25 
Эксплуатация машин 7.99 5.67 10.21 57.89 
Материальные ресурсы 3 356.72 2 383.27 4.92 11 725.69 
Накладные расходы % 79 333.66 67 4 725.68 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 50 211.18 40 2 821.30 
Затраты труда чел-ч 81.6 57.94 

3 356.13 26 383.81 57.936 
8. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню стен толщиной 
до 40 мм (п. 1,15.5 Т.Ч. Кф=40/Кн=20=2,0) 

Поправки: ПЗ: *2 

100 м2 
о штукатур 

иваемой 
поверхнос 

ти 

0.71 1 788.10 Е15-02-
0 0 1 - 0 1 

Зарплата рабочих 637,21 1.15 1 040.56 16.7 17 377.35 
Эксплуатация машин 57.64 1.25 102.31 8.98 918.74 
в т.ч. зарплата машинистов 23.16 1.25 41.11 16.7 686.54 

Материальные ресурсы 1 093.25 1 552.42 4.35 6 753.03 
Накладные расходы 
Плановые накопления / Сметная прибыль t 

% 
— л 

95 
1 47 

1 027.59 
508.38 

80 
37 

14 451.11 
6 683,64 

И с п о л н и т е л ь : ^ ^ f -

'Дворянкина А.Ю. 



< 42 * 28 * 67 > ПК РИК (вер. 1.3,160201) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4а 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затраты труда чел-ч 81.512 57.87 
4 231.26 46 183.87 57.874 

9. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 100 м2 1.213 1 788.10 Е15-02-
известковым раствором по камню стен толщиной о штукатур 001-01 
до 26 мм иваемои 

поверхнос 
ти 

Зарплата рабочих 637.21 1 4 5 888.87 16.7 14 844.13 
Эксплуатация машин 57.64 1.25 87.40 8.98 784.85 
в т.ч. зарплата машинистов 23.16 1.25 35.12 16.7 586.50 

Материальные ресурсы 1 093.25 1 326.11 4.35 5 768.58 
Накладные расходы % 95 877.79 80 12 344.50 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 47 434.28 37 5 709.33 
Затраты труда чел-ч 81.512 98.87 

3 614.45 39 45.1.39 98.874 

, ИТОГО ПО СМЕТЕ 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (0/о~84 - по стр. 1, 2; %~80 - по 
стр. 3, 4, 8, 9; %=67 - по стр. 7) 
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %~44 - по стр. 
3, 4; %=40 - по стр. 7; %=37 - по стр. 8, 9) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 
справочно 
Материалы 
Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. оплата труда механизаторов < 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
НДС 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС 

Составил: 

Проверил: 

1 

бР 

9 612.14 79 287.72 
9 612.14 79 287.72 

266.68 1 256.60 
2 481.80 34 953.22 

1 298.98 17 153.25 

13 392.92 131 394.19 
13 392.92 131 394.19 

6 463.56 32 872.33 
2 561.57 42 778.22 

587.01 3 637.17 
114.77 1 916.66 

2 481.80 34 953.22 
—'Т}298.98 17 153.25 

1*10.73 23 650.95 

н й ? t 0 3 ' 6 5 155 045.14 

[ п о ц в а о е 
О) 

Исполнитель; 

Дзорянкина А*Ю* 

(должность, подпись, Ф.И.О) 

Согласовано в сумме 

Проверку объемов работ и стоимость 

материалов осуществляет заказчик 

p^Jk^. 

240,8 
240.8 

о s os. ? . 


