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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖ ДАЮ »

20____ г. "______" _________________ 20.

Фонд капитального ремонта Тульской области 
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт к р о в л и  ж и л о г о  дома по адресу: г .  Шекино. ул. Октябрьская, д .7

Дополнительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: от

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 года

Сметная стоимость: 
Средства на оплату труда: 

Нормативная трудоемкость:

138,458 тыс. руб.
13,824 тыс. руб. 

100,230 чел.-час

№
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица

измерения
Кол-во
единиц

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
поправочны 
е к позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Индексы
пересчета

Всего в 
текущих 

(прогнозных) 
ценах, руб.

Затраты 
труда 

рабочих 
чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Р а з д е л  1.

1 Т Е Р 10-01-010-01

Установка элементов каркаса: из брусьев - 
контробрешетка

1 м3 
древесины 

в
конструкци 

___‘И

0,71 2 589,99 ТЕР10-01-
010-01 18,37

ЗП 176,40 1,15 144,03 16,7 2 405,31
ЭМ 24,21 1,25 21,48 9,63 206,92
в т.ч . ЗПМ 1,25 16,7
МР 2 389,38 1 696,47 3,2 5 428,67
HP от ФОТ

“/О 118 0,9 152,96 90= 118*(0,9 
*0.85)

2 164,78
СП от ФОТ “/О 63 0,85 77,13 43 = 63*(0 .85 

*0 .8) 1 034,28
Всего по позиции 2 09 2 ,0 7 11 23 9 ,96

2 Т ЕР09-05-006-01
Резка стального профилированного настила 
(8 ,27м*4*2 + 2,4м*4-коньки,
3,85м *4* 1+2,65 к * 4 - р н доз ы )

1 м реза 116,2 3,40 ТЕР09-05-
006-01

I U
р9,51
[

ЗП 2,85 331,17 16,7 5 531,12 . .
ЭМ 0,55 63,91 4,04 257,96 1 й!
в т.ч. ЗПМ 16,7 Ф
МР ' — ^—

HP от ФОТ
% 90 0,9 268,25 69=90*(0 .9*

0.85) 3 816,47
— х —

5о
О
S

Ч
2
h-'
щ
шо
т
2о,

Ьй
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от ФОТ % 85 0,85 239,27 58 = 85*(0 .85 

*0 .8)
3 208,05

Всего по позиции 902,60 12 813,60
3 ТЕРр60-10-1 Исправление кладки дымовой трубы 100

кирпичей
0,05 149,44 ТЕРрб0-10-1 0,74

ЗП 116,68 5,83 16,7 97,43
ЭМ 7,11 0,36 7,09 2,52
в т .ч . ЗПМ 1,01 0,05 16,7 0,84
МР 25,65 1,28 5,71 7,32
HP от ФОТ % 78 4,59 66 = 78*0.85 64,86
СП от ФОТ % 63 3,70 50 = 63*0.8 49,14
Всего по позиции 15,76 221,27

4 ТССЦ-404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 100

1000 шт. 0,005 6 184,15 30,92 30,92

5 ТЕРрб1-31-1
Оштукатуривание поверхности дымовых 
труб

100 м2 
поверхност 

и
0,141 2 195,20 ТЕРр61-31-1 18,53

ЗП 1 140,55 160,82 16,7 2 685,65
ЭМ 1,87 0,26 3,25 0,86
в т.ч . ЗПМ 16,7
МР 1 052,78 148,44 4,35 645,72
HP от ФОТ % 79 127,05 67 = 79*0.85 1 799,39
СП от ФОТ % 50 80,41 40 = 50*0.8 1 074,26
Всего по позиции 516,98 6 205,88

6 Т ЕР 15-04-019-05

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов вручную с подготовкой поверхности

100 м2 
окрашивае 

мой 
поверхност

и

0,141 763,31
ТЕР15-04-

019-05 2,24

ЗП 119,78 1,15 19,42 16,7 324,35
ЭМ 4,96 1,25 0,87 10,15 8,87
в т.ч . ЗПМ 1,25 16,7
МР 638,57 90,05 4,29 386,27
HP от ФОТ % 105 0,9 18,35 80= 105*(0.9 

*0 .85)
259,48

СП от ФОТ р - % 55 0,85 9,08 37 = 55*(0.85 
*0 .8)

120,01

Всего по позиции ...-1 ?)£у ?! 137,77 1 098,98

7 Прайс
Ограждение совмещенное со 
снегозадержателем

: : ..... ..... ........ ....... ........
М 68 811,12 55 156,16 55 156,16

l J 1

8
Каталог ГУ ТО 
РХЦЦС 2 кв.

. V, ..

Профнастил оцинкован. НС 44Р 0,7*1000 
(14 = 374/1,18*1,02) м2 56,5365 323,29 18 277,69 18 277,69 ( Ж

9 Т ЕР 10-01-022-02 Подшивка потолков: под штукатурку - 
карниз

100 м2 
потолка

0,222 3 667,28 ТЕР10-01-
022-02

10,.97
0 J 7

ЗП 324,70 1,15 82,90 16,7 1 384,36 i о
ЭМ 61,65 1,25 17,11 9,05 154,83 S К
в т.ч . ЗПМ 3,41 1,25 0,95 16,7 15,80 1 ж
МР 3 280,93 728,36 3,57 2 600,27 5i О
HP от ФОТ % : 118 0,9 89,05 90 = 118*(0.9 

*0 .85)
1 260,14

-  2 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от ФОТ % 63 0,85 44,90 43 = 63*(0 .85 

*0 .8)
602,07

Всего по позиции 962,32 6 001,67

10 Т ЕР15-04-019-07

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов вручную по подготовленной 
поверхности - подшивка карниза

100 м2 
окрашивав 

мой 
поверхност

V!

0,222 643,61 ТЕР15-04-
019-07 3,3

ЗП 112,32 1,15 28,68 16,7 478,88
ЭМ 3,73 1,25 1,03 10,13 10,49
в т.ч . ЗПМ . . к " ? 16,7
МР 527,56 117,12 4,42 517,66
HP от ФОТ % 105 0,9 27,10 80 = 105*(0.9 

*0 .85)
383,10

СП от ФОТ % 55 0,85 13,41 37 = 55*(0 .85 
*0 .8)

177,19

Всего по позиции 187,34 1 567,32

11 ТЕРр5б-2-2

Снятие оконных переплетов: остекленных - 
в слуховых окнах

100 м2 
оконных 

переплетов
0,014 373,07 ТЕРр5б-2-2 0,65

0,01

ЗП 345,36 4,84 16,7 80,75
ЭМ 27,71 0,38 8,82 3,42
в т.ч . ЗПМ 11,74 0,16 16,7 2,74
МР
HP от ФОТ % 82 4,10 70 = 82*0.85 58,44
СП от ФОТ % 62 3,10 50=62*0.8 41,75
Всего по позиции 12,42 184,36

12 ТЕР20-02-002-01 Установка решеток жалюзийных площадью 
в свету: до 0,5 м2

1 решетка 4 18,33 ТЕР20-02-
002-01

5,84

ЗП 12,23 48,92 16,7 816,96
ЭМ 2,10 8,40 5,84 49,04
в т.ч. ЗПМ 16,7
МР 4,00 16,00 3,78 60,52
HP от ФОТ % 128 0,9 56,36 98 = 128*(0.9 

*0 .85)
800,62

СП от ФОТ % 83 0,85 34,51 56=83*(0 .85
*0 .8 )

457,50

Всего по позиции 164,19 2 184,64
13 ТССЦ-101-3988 Решетки размером 450x450 мм шт. 4 241,25 965,00 965,00

14 ТССЦпг-01-01-01- 
041

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
Лиг LIT Г. 0 N Би'/чную ... . ._ ............... . ..

1 т  груза 2,487 28,47 ТССЦпг-01-
01-01-041

ЗП
эм 28,47 70,80 12,63 894,28
в т.ч. ЗПМ
МР
HP от ФОТ % 0 0 = 0*0.85
СП от ФОТ % 0 0=0*0.8
Всего по позиции 70,80 894,28

| Исполнитель:

| Крючкова Т.М.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15 ТССЦп г-01-01-01- 
043

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша 
до.0.,5 :>;:3

1 т груза 5,803 2,83 ТССЦпг-01-
01-01-043

ЗП
ЭМ 2,83 16,42 8,08 132,71
в т.ч . ЗПМ
МР
HP от ФОТ % 0 0 = 0*0.85
СП от ФОТ % 0 0 = 0*0.8
Всего по позиции 16,42 132,71

16 ТССЦп г-03-21-01- 
005

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: 
ao .S!r« a 'iic  iqv-h::i .............................

1 т  груза 8,29 4,71 ТССЦпг-03-
21-01-005

ЗП
ЭМ 4,71 39,05 9,3 363,10
в т.ч . ЗПМ
МР
HP от ФОТ % 0 0 = 0*0.85
СП от ФОТ % 0 0 = 0*0.8
Всего по позиции 39,05 363,10

Итого по разделу 1 117 337,54
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 99 966,01
Накладные расходы 10 607,28
Сметная прибыль 6 764,25
Итоги по смете:

Итого 117 337,54
В том числе:

Материалы 84 076,20
Машины и механизмы 2 085,00
ФОТ 13 824,19
Накладные расходы 10 607,28
Сметная прибыль 6 764,25

НДС 18% 21 120,76
ВСЕГО по смете — ■ ---- • ~ ----  - - ----

138 458,30

по ценообразованию в строительстве» j
Составил:

Проверил:

(тел .: У 

(тел .: )

Согласовано в сумме,.

Проверку объемов работ и стоимость
|

материалов осуществляет заказчик '

^ 0 8 , / 6
} Исполнитель:

; Крючкова Т.


