

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

" " 2015 г.

Заказчик _____

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Велев, ул. К. Маркса, д. 78
Наименование объекта: г. Велев, ул. К. Маркса, д. 78
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 721,862 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 1527 чел. час.
Сметная заработная плата 198,002 тыс. руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0374	1536,72					
		ЭП			1306,07	1,00	48,85	16,00	781,55	
		ЭМ			230,65	1,00	8,63	7,93	68,41	
		в т.ч. ЭПМ			97,68	1,00	(3,65)	16,00	(58,45)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%				51,98		705,60	6,46
		СП от ФОТ	%				31,24		403,20	
		ЭТР	чел-ч		172,76					
Всего по позиции					140,70				1958,76	6,46

9556

Исполнитель: 
ЕРОНИНА Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

2 Е10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых проем

Е10-01-034-05

ЭП	1532,28	1,15	65,90	16,00	1054,45					
ЭМ	388,89	1,25	18,18	7,93	144,17					
в т.ч. ЭПМ	22,21	1,25	(1,04)	16,00	(16,61)					
МР	9123,78	1,00	341,23	4,66	1590,13					
НР от ФОТ		1,15	70,96		963,95					
СП от ФОТ			35,85		460,56					
Итого	187,55	43								8,07

Всего по позиции

3 РХЦС 3/2015 Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1100 x 1700 – 2шт
Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057

4 Р58-20-1 Замена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, 100 м

ЭП	330,04	1,00	8,58	16,00	137,30					
ЭМ	4,79	1,00	0,12	8,62	1,07					
в т.ч. ЭПМ	1,01	1,00	(0,03)	16,00	(0,42)					
МР	3247,95	1,00	84,45	2,40	202,67					
НР от ФОТ		1,00	7,14		97,78					
СП от ФОТ			5,59		71,61					
Итого	41,41	52								1,08

Всего по позиции

5 1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

6 РХЦС 3/2015 Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062
сР50

7 Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и МДС35 п.4.7 камню плоским

ЭП	1771,24	1,15	55,00	16,00	879,95					
ЭМ	61,39	1,25	2,07	7,93	16,43					
в т.ч. ЭПМ	26,00	1,25	(0,88)	16,00	(14,04)					
МР	2510,45	1,00	67,78	3,90	264,35					
НР от ФОТ		1,15	53,08		715,19					
Итого	80									2

Исполнитель: 
Евронина Н.Н.

8 Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами
МДС3 п.4.7 улучшенная по штукатурке откосов

100	0,027	1762,95
М2		
окупа		
иваем		
ой		

204,05	2206,70	6,34
--------	---------	------

E15-04-
005-03

3И
 3М
 В Т.Ч. 3ИМ
 МР
 НР ОТ ФОР
 ЦП ОТ ФОР
 ЗТР

359, 50	1, 15	11, 16	16, 00	178, 60
9, 62	1, 25	0, 32	9, 22	2, 99
0, 25	1, 25	(0, 01)	16, 00	(0, 14)
1393, 83	1, 00	37, 63	3, 04	114, 41
	1, 15	10, 61		142, 99
%	80	5, 22		66, 13
%	37			
₹६५-₹	42, 90			

1,33

Всего по позиции

Итого по подразделу

64, 94 505, 12 1, 33

11386, 13 19732, 71

Замена дверного блока

9 Е46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

100	0,0374	1016,21
m2		

E46-04-
012-03

311
3M
B T. Y. 311M

HP OT FOT
CП OT FOT
3TP

%	84
%	48
гел-г	103,91

32, 70
19, 65
443, 97
253, 69

3,89

Всего по позиции

10 Е09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
МДС3 п.4.7

1 m2	3,74
проем	
а	

E09-04-012-01

3И 3ИМ
ЭМ
В Т.Ч. 3ИМ
МР
HP OT ΦOT
CH OT ΦOT
3TP

69	6%
58	6%
2,40	FEU-4

1,15	95,70	16,00	1531,16
1,25	67,65	8,19	554,03
1,25	(0,00)	16,00	(0,00)
1,00	94,92	8,17	775,51
1,15	77,51		1056,50
	69,14		888,07

ω

Victorinien: *Opact*

ПОПРАВКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

11	2038116	Дверь металлическая однополотная , утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	9665,90	1,00	19331,80	1,00	19331,80	
----	---------	--	-----	------	---------	------	----------	------	----------	--

404,92

4805,27 10,32

12	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и МДС35 п.4.7 камню плоских	м2	0,027	4343,08			E15-02-031-01		
----	---------------	--	----	-------	---------	--	--	---------------	--	--

штук
атур
ваем
й

ЭП	1771,24	1,15	55,00	16,00	879,95					
ЭМ	61,39	1,25	2,07	7,93	16,43					
в т.ч. ЭПМ	26,00	1,25	(0,88)	16,00	(14,04)					
МР	2510,45	1,00	67,78	3,90	264,35					
НР от ФОТ			53,08		715,19					
СП от ФОТ			26,12		330,78					6,34
ЭТР	204,06									

Всего по позиции

204,05

2206,70 6,34

13	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами МДС35 п.4.7 улучшенная по штукатурке откосы	м2	0,027	1762,95			E15-04-005-03		
----	---------------	--	----	-------	---------	--	--	---------------	--	--

окраш
иваем
ой

ЭП	359,50	1,15	11,16	16,00	178,60					
ЭМ	9,62	1,25	0,32	9,22	2,99					
в т.ч. ЭПМ	0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,14)					
МР	1393,83	1,00	37,63	3,04	114,41					
НР от ФОТ			10,61		142,99					
СП от ФОТ			5,22		66,13					1,33
ЭТР	42,90									

Всего по позиции

64,94

505,12 1,33

Итого по подразделу

20096,07

28085,04

Ремонт фасада

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	100	7,315	752,69			E08-07-001-02		
м трубчатых для прочих отделочных работ (фасад)										

ЗП	351,05	1,00	2567,93	16,00	41086,89					
ЭМ	4,21	1,00	30,80	9,31	286,71					
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	397,43	1,00	2907,20	5,18	15059,30					
НР от ФОТ			2824,72		38210,81	318,20				
СП от ФОТ			1746,19		22186,92					
ЗТР	43,50	54								

Всего по позиции 10076,84 116830,63 318,20

15	P53-14-1	Заделка трещин в стенах цементным раствором	10 м трещи	0,20	31,48			P53-14-1		
ЗП	22,71	1,00	4,54	16,00	72,67					
ЭМ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	8,77	1,00	1,75	8,82	15,47					
НР от ФОТ			3,91		53,05	0,54				
СП от ФОТ			3,18		40,70					
ЗТР	2,71	56								

Всего по позиции 13,38 181,89 0,54

16	P53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладк	0,03	935,58			P53-16-1		
ЗП	265,07	1,00	7,95	16,00	127,23					
ЭМ	24,63	1,00	0,74	8,13	6,01					
в т.ч. ЭПМ	5,43	1,00	(0,16)	16,00	(2,61)					
МР	645,88	1,00	19,38	6,70	129,82					
НР от ФОТ			6,98		94,78	1,06				
СП от ФОТ			5,68		72,71					
ЗТР	35,39	73								

Всего по позиции 40,73 430,55 1,06

Исполнитель: 
Евронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

17 Р61-10-1 Ремонт штукатурки плитных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковыми растворами площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм

отрем
онтир
ованн
ой

ЗП	1649,03	1,00	5854,06	16,00	93664,90					
ЭМ	1,21	1,00	4,30	5,49	23,58					
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	1272,50	1,00	4517,38	4,49	20283,01					
НР от ФОТ		1,00	4624,70		62755,48	716,53				
СП от ФОТ			2927,03		37465,96					
ЗТР	201,84									

Всего по позиции

17927,47 214192,93 716,53

18 Р62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

100
м²
расчи
щенно
й

ЗП	151,63	1,00	570,89	16,00	9134,19					
НР от ФОТ		1,00	456,71		6211,25	78,31				
СП от ФОТ			285,44		3653,68					
ЗТР	20,80									

Всего по позиции

1313,04 18999,12 78,31

19 Р62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100
м²
обраб
отанн
ой

ЗП	34,62	1,00	253,25	16,00	4051,92					
ЭМ	26,22	1,00	191,80	5,59	1072,16					
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	307,42	1,00	2248,78	8,15	18327,53					
НР от ФОТ		1,00	202,60		2755,31	31,38				
СП от ФОТ			126,62		1620,77					
ЗТР	4,29									

Всего по позиции

3023,05 27827,69 31,38

Исполнитель: *С.Рос*
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	P62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	7,315	1071,10					
P62-25-7										

ЭП	188,09	1,00	1375,88	16,00	22014,05					
ЭМ	1,37	1,00	10,02	8,85	88,69					
в п.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	881,64	1,00	6449,20	2,99	19283,10					
НР от ФОТ			1100,70		14969,55					
СП от ФОТ			687,94		8805,62					
ЗТР										
%	68									
цел-ч	40									
цел-ч	23,60									

Всего по позиции	9623,74		65161,01	172,63						
-------------------------	----------------	--	-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--

21	E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7	100 м2 окраш иваем ой	6,945	643,61					
E15-04-019-07										

ЭП	112,32	1,15	897,07	16,00	14353,15					
ЭМ	3,73	1,25	32,38	9,18	297,26					
в п.ч. ЭПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	527,56	1,00	3663,90	5,00	18319,52					
НР от ФОТ			852,22		11482,52					
СП от ФОТ			419,38		5310,67					
ЗТР										
%	80									
цел-ч	37									
цел-ч	12,94									

Всего по позиции	5864,95		49763,12	103,35						
-------------------------	----------------	--	-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--

22	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВПТ	п	-0,2639	52289,28	1,00	-13799,14	1,00	-13799,14	
----	---------	---	---	---------	----------	------	-----------	------	-----------	--

23	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	198,4286	120,00	1,00	23811,43	1,00	23811,43	
----	-------	---	----	----------	--------	------	----------	------	----------	--

24	P62-21-1	Масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окраш иваем ой	0,37	370,14					
P62-21-1										

ЭП	123,62	1,00	45,74	16,00	731,83					
ЭМ	6,18	1,00	2,29	9,21	21,06					
в п.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	240,34	1,00	88,93	3,10	275,67					
НР от ФОТ			36,59		497,64					
СП от ФОТ			22,87		292,73					
ЗТР										
%	68									
цел-ч	40									
цел-ч	14,93									

7

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции 196,42 1818,93 5,52
Итого по подразделу 58091,91 505218,16

Ремонт отмостки

25 Е06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 п 0,1108 5822,09 Е06-01-015-10

МДС35 п.4.7
ЗП 104,66 1,15 13,34 16,00 213,37
ЭМ 27,45 1,25 3,80 8,74 33,23
В п.ч. ЗПМ 2,02 1,25 (0,28) 16,00 (4,48)
МР 5689,98 1,00 630,45 5,26 3316,17
НР от ФОТ 80 1,15 12,93 174,28 1,61
СП от ФОТ 44 12,93 95,85
ЗТР 12,64

Всего по позиции 668,04 3832,90 1,61

26 2040100 Торчащая арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III п -0,1108 28983,27 1,00 -3211,35 1,00 -3211,35

27 1010816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм п -0,0031 32943,79 1,00 -102,13 1,00 -102,13

28 2040084 Сетка из проволоки холодногнущей (100x100x4 вес 1,91кг/м2) п 0,1108 46194,08 1,00 5118,30 1,00 5118,30

29 Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 М3 0,058 64662,60 Е06-01-001-01
МДС35 п.4.7

Бетон
а,
бутоб
елона
и
желез

ЗП 1312,20 1,15 87,52 16,00 1400,38
ЭМ 1377,50 1,25 99,87 7,39 738,03
В п.ч. ЗПМ 227,16 1,25 (16,47) 16,00 (263,51)
МР 61972,90 1,00 3594,43 4,64 16678,15
НР от ФОТ 80 1,15 98,79 1331,11 12,01
СП от ФОТ 44 57,46 732,11
ЗТР 180,00

Всего по позиции 3938,07 20879,78 12,01

Исполнитель: *Евдокимов*
Евдокимов Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

30 4010061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) М3 -5,916 2716,84 1,00 -16072,83 1,00 -16072,83

31 4010003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) М3 5,916 3860,95 1,00 22841,38 1,00 22841,38

32 Е27-06-011-01 Устройство швов расширения (деревянные раскладки) 1000 0,058 346,77 Е27-06-011-01 М2 1000 0,058 346,77

ЗП 35,27 1,00 2,05 16,00 32,73
ЭМ 15,83 1,00 0,92 7,72 7,09
В т.ч. ЗПМ 0,88 1,00 (0,05) 16,00 (0,82)
МР 295,67 1,00 17,15 4,03 69,11
НР от ФОТ 1,00 2,68 36,57
СП от ФОТ 1,69 21,81
ЗТР 4,58

33 1020137 Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта М3 -0,0186 3639,58 1,00 -67,70 1,00 -67,70

34 1020069 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (20м*0,1*0,02) М3 0,04 3639,58 1,00 145,58 1,00 145,58

Итого по подразделу 13281,85 33531,24

Козырек

35 Е46-04-008-04 Разборка покрытий козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 0,04 146,55 Е46-04-008-04 М2 100 0,04 146,55

ЗП 115,91 1,00 4,64 16,00 74,18
ЭМ 30,64 1,00 1,23 5,50 6,74
В т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
МР 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
НР от ФОТ 1,00 4,59 62,31
СП от ФОТ 48 35,61
ЗТР 15,90

Всего по позиции 13,22 178,84 0,64

Исполнитель: *Фролина Н.Н.*
Фролина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	E09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т	0,06	690,73			E09-03-014-01		
	Демонтаж МДС		конст							
	81-38.2004 п.		рукли							
	3.3.1. д)									

ЭП	361,90	1,00	21,71	16,00	347,42		
ЭМ	328,83	1,00	19,73	7,92	156,26		
В т.ч. ЭПМ	33,88	1,00	(2,03)	16,00	(32,52)		
МР	0,00	1,00	0,00	5,14	0,00		
НР от ФОТ		1,00	19,23		262,16		2,66
СП от ФОТ					220,37		
ИТР	44,296		17,16				

Всего по позиции 77,83 986,21 2,66

37	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,12	54,04			P69-2-1		
----	---------	---	-----	------	-------	--	--	---------	--	--

ЭП	43,76	1,00	5,25	16,00	84,02		
ЭМ	10,28	1,00	1,23	5,50	6,78		
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)		
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
НР от ФОТ		1,00	4,10		55,45		0,66
СП от ФОТ					33,61		
ИТР	5,49		2,63				

Всего по позиции 13,21 179,86 0,66

38	P69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен {K=2}	100	0,12	103,92			P69-2-2		
----	---------	--	-----	------	--------	--	--	---------	--	--

ЭП	84,16	1,00	10,10	16,00	161,59		
ЭМ	19,76	1,00	2,37	5,50	13,04		
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)		
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
НР от ФОТ		1,00	7,88		106,65		1,27
СП от ФОТ					64,64		
ИТР	10,56		5,05				

Всего по позиции 25,40 345,92 1,27

39	E06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделькой длиной до 1 м (M16/20x200, Ieflix, Масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0054	12416,98			E06-01-015-01		
----	---------------	---	-----	--------	----------	--	--	---------------	--	--

ЭП	2608,28	1,15	16,20	16,00	259,16		
ЭМ	44,47	1,25	0,30	8,76	2,63		
В т.ч. ЭПМ	3,16	1,25	(0,02)	16,00	(0,34)		

Исполнитель: *Евгений Н.Н.*
Евронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	9764,23	1,00	52,73	11,36	598,98	207,60	1,96
				80	1,15	15,41	8,96	114,18		
				44						
				315,01						

Всего по позиции

93,60

1182,55

1,96

40 Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, МДС3 п.4.7 тнугосварных профилей (металлоконструкции козырька)

1 п 0,0723 1242,85
конст
рулки

Е09-03-014-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

517,00 1,15 42,99 16,00 687,78
469,76 1,25 42,45 7,92 336,24
48,40 1,25 (4,37) 16,00 (69,99)
256,09 1,00 18,52 5,14 95,17
69 1,15 38,36 522,86
58 34,22 439,51

%
цел-ч 63,28

5,26

Всего по позиции

176,54

2081,56

5,26

41 2010775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций

п 0,0723 42729,30 1,00 3089,33 1,00 3089,33

42 Р58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали

М2 0,0473 1875,93

Р58-12-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

158,63 1,00 7,50 16,00 120,05
20,96 1,00 0,99 8,68 8,61
4,04 1,00 (0,19) 16,00 (3,06)
1696,34 1,00 80,24 3,91 313,73
71 6,39 87,41 1,01
52 5,00 64,02

%
цел-ч 21,35

Всего по позиции

100,12

593,82

1,01

43 Р58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок

М2 0,05 1088,55

Р58-13-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

33,85 1,00 1,69 16,00 27,08
3,61 1,00 0,18 9,30 1,68
0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
1051,09 1,00 52,55 3,75 197,08
71 1,40 19,23 0,23
52 1,10 14,08

%
цел-ч 4,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

56,92

259,15

0,23

44 Е09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька 100
МДС35 п.4.7

Е09-04-002-01

м2
покры

0,046 1098,62

ЭП
ЭМ
В п.ч. ЭПМ
МР
НР оп ФОТ
СП оп ФОТ
ЗТР

290,04 1,15 15,34 16,00 245,49
640,18 1,25 36,81 4,48 164,91
35,00 1,25 (2,01) 16,00 (32,20)
168,40 1,00 7,75 6,23 48,26
1,15 14,06 191,61 1,88
58 12,54 161,06

%
цел-ч 69 58 35,50

Всего по позиции

86,50

811,33

1,88

45 РХЦС. 3/2015 Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062
сгр59

м2 5,29 243,27 1,00 1286,90 1,00 1286,90

ЭП
ЭМ
В п.ч. ЭПМ
МР
НР оп ФОТ
СП оп ФОТ
ЗТР

898,62 1,15 18,60 16,00 297,62
19,16 1,25 0,43 7,83 3,38
2,52 1,25 (0,06) 16,00 (0,91)
13542,34 1,00 243,76 2,35 572,84
92 1,15 20,15 274,65 2,33
44 10,31 131,35

%
цел-ч 92 44 112,75

46 Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и
МДС35 п.4.7 п.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)

Е12-01-010-01

м2
покры

0,018 14460,12

47 Е07-05-039-06 Устройство термелизации торизонтальных стыков
МДС35 п.4.7 вулканизирющейся тиоколовой мастикой

Е07-05-039-06

100 м
шва

0,044 2613,14

ЭП
ЭМ
В п.ч. ЭПМ
МР
НР оп ФОТ
СП оп ФОТ
ЗТР

159,34 1,15 8,06 16,00 129,00
833,00 1,25 45,82 3,78 173,18
34,50 1,25 (1,90) 16,00 (30,36)
1620,80 1,00 71,32 2,41 171,87
1,15 13,94 189,64 0,95
68 8,47 108,36

%
цел-ч 119 68 18,79

Всего по позиции

147,61

772,05

0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м	0,046	9470,31			E12-01-009-02		
	МДС35 п.4.7		желоб ов							

ЭП	250,34	1,15	13,24	16,00	211,89					
ЭМ	18,08	1,25	1,04	8,18	8,50					
в п.ч. ЭПМ	2,02	1,25	(0,12)	16,00	(1,86)					
МР	9201,89	1,00	423,29	2,91	1231,76					
НР от ФОТ		1,15	14,43		196,65					
СП от ФОТ			7,38		94,05					
ЭТР										1,66
		%								
		%								
		цел-ч	31,41							

Всего по позиции

459,38 1742,85 1,66

49	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м ²	0,037	735,68			E13-03-004-26		
	{K=2} МДС35 п.4.7	(за 2 раза вручную)	окраш иваем ой							

ЭП	64,96	1,15	2,76	16,00	44,22					
ЭМ	11,88	1,25	0,55	5,89	3,24					
в п.ч. ЭПМ	0,18	1,25	(0,01)	16,00	(0,13)					
МР	658,84	1,00	24,38	3,90	95,07					
НР от ФОТ		1,15	2,25		30,60					
СП от ФОТ			1,65		21,29					
ЭТР										0,33
		%								
		%								
		цел-ч	7,66							

Всего по позиции

31,59 194,42 0,33

Итого по подразделу

5951,40 14984,63

Входящая площадь

50	E06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (поверхности площадок и ступеней)	100 м ²	0,18	2043,88			E06-01-013-01		
	МДС35 п.4.7		подлив вки под							

ЭП	383,64	1,15	79,41	16,00	1270,62					
ЭМ	11,34	1,25	2,55	8,21	20,95					
в п.ч. ЭПМ	1,01	1,25	(0,23)	16,00	(3,64)					
МР	1648,90	1,00	296,80	5,79	1718,48					
НР от ФОТ		1,15	75,66		1019,41					
СП от ФОТ			44,00		560,67					
ЭТР										9,48
		%								
		%								
		цел-ч	45,78							

Всего по позиции

498,42 4590,13 9,48



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по подразделу

498,42

4590,13

Разные работы

51	А311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	17,19	24,19					
							А311-01-146-1			
		ЭП			3,88	1,00	66,70	16,00	1067,16	
		ЭМ			20,31	1,00	349,13	7,07	2468,34	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	85			66,70		907,09	9,97
		СП от ФОТ	%	48			40,02		512,24	
		ЗТР	чел-ч	0,58						

Всего по позиции

522,55

4954,83

9,97

52 А310-3005-1

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т в работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

17,19

8,56

А310-3005-1

ЭМ
в т.ч. ЭПМ

8,56 1,00 147,15 (0,00)

4,42 650,39 (0,00)

Всего по позиции

147,15

650,39

0,00

Итого по подразделу

669,70

5605,22

Прямые затраты по разделу

92363,31

378311,78

Накладные расходы по разделу

108995,75

147689,83

Сметная прибыль по разделу

6716,40

85745,52

Итого по разделу

109975,48

611747,13

Итого по всем разделам

611747,13

Масса мусора

т

17,19

Заработная плата

1988002,23

Эксплуатация машин


7473,62

в том числе заработная плата машинистов

608,72

Материалы

172835,93

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы по смете									147689,83	

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

85745,52
611747,13
110114,48
721861,61

Составил /
(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил /
(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 721861,61 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр»
по ценообразованию в строительстве

Исполнитель: Ерохина Н.Н.