

Подрядчик	/	/
-----------	---	---

" " 2015 F.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Metallургов, 16
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Локальный сметный расчет №:

(Локальная смета)

Сметная стоимость	433,931	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	765	чел.час.
Сметная заработная плата	98,144	тыс.руб.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2 согласно деф. м трубчатых для прочих отделочных работ	вертика льной акта
---	---------------	---	--------------------------

7,18

E08-07-001-02

ЗП
ЭМ
В Т.Ч. ЗПМ
МР
НР ОТ ФОР

351,05	1,00	16,00	40	328,62
4,21	1,00	9,31		281,42
0,00	1,00	16,00		(0,00)
397,43	1,00	5,18	14	781,38
	1,00		37	505,62

312, 33

Исполнитель:

Антонова Т.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СП от ФОТ						
			ЗТР						
				54					
			цел-ч	43,50				21 777,45	

Всего по позиции

2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных	100 м2	0,036				114 674,49	15 971,38
		досок							
		ЭП			1 306,07	1,00	E46-04-012-02	752,30	
		ЭМ			230,65	1,00		65,85	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00		(56,26)	
		МР			0,00	1,00		0,00	
		НР от ФОТ	%	84					
		СП от ФОТ	%	48					
		ЗТР	цел-ч	172,76				679,19	6,22
								388,11	

Всего по позиции

3	E10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,036				1 885,45	52 373,61
		МДС35 п.4.7	проемов						
		ЭП			1 395,03	1,15	E10-01-034-01	924,07	
		ЭМ			328,03	1,25		123,70	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25		(15,99)	
		МР			8 702,42	1,00		1 491,25	
		НР от ФОТ	%	90				846,05	7,07
		СП от ФОТ	%	43				404,23	
		ЗТР	цел-ч	170,75					

Всего по позиции

4	Каталог РХЦС 2-Блок оконный глухой 1300*2300- 1шт							3 789,30	105 258,33
	й кв. стр.50	Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057	м2	3,60	1 675,08	1,00		6 030,29	

Всего по позиции

5	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,026					
		МДС35 п.4.7	оштукат				E15-02-031-01		
		ЭП	уриваем						
		ЭМ	ой						
		в т.ч. ЗПМ	поверхн						
		МР			1 771,24	1,15		847,36	
		НР от ФОТ			61,39	1,25		15,82	
		СП от ФОТ			26,00	1,25		(13,52)	
		ЗТР	%	80	2 510,45	1,00		254,56	6,10
			%	37				688,70	
			цел-ч	204,06				318,53	

Всего по позиции

Исполнитель: 81 229,62									
Антонова Л.Г.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,026			E15-04- 005-03		
	ЗП				359,50	1,15	16,00	171,98	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	2,88	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,13)	
	МР				1	1,00	3,04	110,17	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		137,69	1,28
	СП от ФОТ		%	37				63,68	
	ЗТР		цел-ч	42,90					

Всего по позиции

486,40 18 707,69

7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,034			P58-20- 1		
	ЗП				330,04	1,00	16,00	179,54	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	1,40	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(0,55)	
	МР				3	1,00	2,40	265,03	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		127,86	1,41
	СП от ФОТ		%	52				93,65	
	ЗТР		цел-ч	41,41					

Всего по позиции

667,48 19 631,76

8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0063	39 841,20	1,00	1,00	-251,00	
9	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 200 мм й кв. стр.50	Цена: =220/1.18*1.02*1.062	м	3,40	201,96	1,00	1,00	686,66	

10	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0,14			P61-10- 1		
	ЗП				1 649,03	1,00	16,00	3 693,83	
	ЭМ				1,21	1,00	5,49	0,93	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1	1,00	4,49	799,89	
	НР от ФОТ		%	67		1,00		2 474,87	28,26
	СП от ФОТ		%	40				1 477,53	
	ЗТР		цел-ч	201,84					

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

8 447,05 60 336,07

11	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхн ости	6,40			P62-41-1		
		ЭП			151,63	1,00	16,00	15 526,91	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		10 558,30	133,12
		СП от ФОТ	%	40				6 210,76	
		ЗТР	цел-ч	20,80					

Всего по позиции

32 295,97 5 046,25

12	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхн ости	7,18			P62-25-1		
		ЭП			34,62	1,00	16,00	3 977,15	
		ЭМ			26,22	1,00	5,59	1 052,37	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	8,15	17 989,30	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		2 704,46	30,80
		СП от ФОТ	%	40				1 590,86	
		ЗТР	цел-ч	4,29					

Всего по позиции

27 314,14 3 804,20

13	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	6,54			E15-04-019-07		
		ЭП			112,32	1,15	16,00	13 516,14	
		ЭМ			3,73	1,25	9,18	279,92	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	5,00	17 251,21	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		10 812,91	97,32
		СП от ФОТ	%	37				5 000,97	
		ЗТР	цел-ч	12,94					

Всего по позиции

46 861,15 7 165,31

14	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2485	52 289,28	1,00	1,00	-12 993,89	
----	---------	---	---	---------	-----------	------	------	------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

15 Прайс лист Краска фасадная акриловая
Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152

16	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,64	120,00	1,00	1,00	22 421,74	
	ЗП				261,48	1,00	16,00	2 677,56	
	ЭМ				12,20	1,00	9,25	72,22	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				665,65	1,00	2,44	1 039,48	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		1 820,74	20,21
	СП от ФОТ		%	40				1 071,02	
	ЗТР		цел-ч	31,58					

Всего по позиции

6 681,02 10 439,09

17	E15-04-024-02 МДС35 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,58			E15-04- 024-02		
	ЗП				266,02	1,15	16,00	2 838,97	
	ЭМ				3,31	1,25	9,17	22,01	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	16,00	(1,51)	
	МР				975,08	1,00	2,42	1 368,62	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		2 272,38	21,72
	СП от ФОТ		%	37				1 050,98	
	ЗТР		цел-ч	32,56					

Всего по позиции

7 552,96 13 022,34

Прямые затраты по разделу

158 597,64

Накладные расходы по разделу

70 628,77

Сметная прибыль по разделу

39 447,77

Итого по разделу

268 674,18

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

18	E01-02-057-02	Разработка грунта ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100 м3 грунта	0,144			E01-02- 057-02		
	ЗП				1 122,66	1,00	16,00	2 586,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	61		1,00		1 577,83	22,18
	СП от ФОТ		%	31				801,85	
	ЗТР		цел-ч	154,00					

Всего по позиции**4 966,29****34 488,13**

19	E27-04-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания в (в плотном теле)	0,048			E27-04-001-01		
	ЗП				117,74	1,15	16,00	103,99	
	ЭМ				2 132,93	1,25	5,43	694,91	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,25	16,00	(159,36)	
	МР				6,50	1,00	12,02	3,75	
	НР от ФОТ		%	109		1,15		287,05	0,87
	СП от ФОТ		%	65				171,18	
	ЗТР		цел-ч	15,72					

Всего по позиции**1 260,88****26 268,33**

20	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	5,28	233,78	1,00	1,00	1 234,36	
21	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания в (в плотном теле)	0,096			E27-04-001-04		
	ЗП				182,88	1,15	16,00	323,04	
	ЭМ				3 314,87	1,25	5,51	2 191,79	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,25	16,00	(499,93)	
	МР				9,10	1,00	12,02	10,50	
	НР от ФОТ		%	109		1,15		897,04	2,67
	СП от ФОТ		%	65				534,93	
	ЗТР		цел-ч	24,19					

Всего по позиции**3 957,30****41 221,88**

22	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	12,096	950,70	1,00	1,00	11 499,67	
----	---------	---	----	--------	--------	------	------	-----------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набегонок	1 т	0,096			E06-01-015-10		
	ЗП				104,66	1,15	16,00	184,87	
	ЭМ				27,45	1,25	8,74	28,79	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(3,88)	
	МР				5 689,98	1,00	5,26	2 873,21	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		151,00	1,40
	СП от ФОТ		%	44				83,05	
	ЗТР		цел-ч	12,64					

Всего по позиции

24	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0027	32 943,79	1,00	1,00	-88,95	3 320,92 34 592,92
----	---------	------------------------------------	---	---------	-----------	------	------	--------	--------------------

25	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,096	28 983,27	1,00	1,00	-2 782,39	
----	---------	--	---	--------	-----------	------	------	-----------	--

26	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	т	0,096	46 194,08	1,00	1,00	4 434,63	
----	---------	---	---	-------	-----------	------	------	----------	--

27	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,096			E06-01-001-01		
----	------------------------------	--------------------------------	--------	-------	--	--	---------------	--	--

	бетона, бутобет она и железоб елона в деле								
	ЗП		1 312,20	1,15	16,00	2 317,87			
	ЭМ		1 377,50	1,25	7,39	1 221,57			
	в т.ч. ЗПМ		227,16	1,25	16,00	(436,15)			
	МР		61 972,90	1,00	4,64	27 605,21			
	НР от ФОТ			80		2 203,22			19,87
	СП от ФОТ			44		1 211,77			
	ЗТР	цел-ч	180,00						

Всего по позиции

28	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-9,792	2 716,84	1,00	1,00	-26 603,30	34 559,64 359 996,25
----	---------	--	----	--------	----------	------	------	------------	----------------------

29	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	9,792	3 860,95	1,00	1,00	37 806,42	
----	---------	----------------------------------	----	-------	----------	------	------	-----------	--

30	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2	0,96			E06-01-067-04		
----	------------------------------	------------------------	--------	------	--	--	---------------	--	--

	ЗП		259,81	1,15	16,00	4 589,28			
	поверхн								
	ости								

ЭМ	1,80	1,25	9,33	20,15
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	16,00	(0,00)
МР	63,29	1,00	6,16	374,27
НР от ФОТ		1,15		3 671,42
СП от ФОТ				2 019,28
ИТОГ				31,91

Всего по позиции	10 674,40	11 119,17
------------------	-----------	-----------

Прямые затраты по разделу 70 630,25

Накладные расходы по разделу	8 787,56
------------------------------	----------

Сметная прибыль по разделу 4 822,06

Итого по разделу 84 239,87

Двери

[illegible]

Всего по позиции	779,40	6 495,00
------------------	--------	----------

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу
199,68

Сметная прибыль по разделу 117,46

Итого по разделу **779,40**

Козырек

1997–2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7 (495) 796–3009, +7 (495) 514–2635, <http://www.data-basis.ru>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12			P69-2-1		
		ЗП			43,76	1,00	16,00	84,02	
		ЭМ			10,28	1,00	5,50	6,78	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ		66				55,45	0,66
		СП от ФОТ		40				33,61	
		ЗТР		5,49					

Всего по позиции									
33	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12			P69-2-2	179,86	1 498,83
		ЗП			84,16	1,00	16,00	161,59	
		ЭМ			19,76	1,00	5,50	13,04	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ		66				106,65	1,27
		СП от ФОТ		40				64,64	
		ЗТР		10,56					

Всего по позиции									
34	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной 1 м	1 т	0,0054			E06-01-015-01	345,92	2 882,67
		ЗП			2 608,28	1,15	16,00	259,16	
		ЭМ			44,47	1,25	8,76	2,63	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	16,00	(0,34)	
		МР			9 764,23	1,00	11,36	598,98	
		НР от ФОТ		80				207,60	1,96
		СП от ФОТ		44				114,18	
		ЗТР		315,01					

Всего по позиции									
35	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, ступенчатых профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0723			E09-03-014-01	1 182,55	218 990,74
		ЗП			517,00	1,15	16,00	687,78	
		ЭМ			469,76	1,25	7,92	336,24	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	16,00	(69,99)	
		МР			256,09	1,00	5,14	95,17	
		НР от ФОТ		69				522,86	5,26
		СП от ФОТ		58				439,51	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			цел-ч		63,28				
Всего по позиции									
36	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	3 089,33	
37	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473			P58-12-2	2 081,56	28 790,59
		ЗП			158,63	1,00	16,00	120,05	
		ЭМ			20,96	1,00	8,68	8,61	
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	16,00	(3,06)	
		МР			1 696,34	1,00	3,91	313,73	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		87,41	1,01
		СП от ФОТ	%	52				64,02	
		ЗТР	цел-ч	21,35					
Всего по позиции									
38	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05			P58-13-1	593,82	12 554,33
		ЗП			33,85	1,00	16,00	27,08	
		ЭМ			3,61	1,00	9,30	1,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 051,09	1,00	3,75	197,08	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		19,23	0,23
		СП от ФОТ	%	52				14,08	
		ЗТР	цел-ч	4,52					
Всего по позиции									
39	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,046			E09-04-002-01	259,15	5 183,00
		ЗП			290,04	1,15	16,00	245,49	
		ЭМ			640,18	1,25	4,48	164,91	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	16,00	(32,20)	
		МР			168,40	1,00	6,23	48,26	
		НР от ФОТ	%	69		1,15		191,61	1,88
		СП от ФОТ	%	58				161,06	
		ЗТР	цел-ч	35,50					
Всего по позиции									
40	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	5,29	243,27	1,00	1,00	1 286,90	811,33 17 637,61

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

41	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,018			E12-01-010-01		
	ЗП				898,62	1,15	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	16,00	(0,91)	
	МР				13 542,34	1,00	2,35	572,84	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		274,65	2,33
	СП от ФОТ		%	44				131,35	
	ЗТР		цел-ч	112,75					
Всего по позиции								1 279,84	71 102,22

42	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,044			E07-05-039-06		
	ЗП				159,34	1,15	16,00	129,00	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	173,18	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	16,00	(30,36)	
	МР				1 620,80	1,00	2,41	171,87	
	НР от ФОТ		%	119		1,15		189,64	0,95
	СП от ФОТ		%	68				108,36	
	ЗТР		цел-ч	18,79					
Всего по позиции								772,05	17 546,59

43	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046			E12-01-009-02		
	ЗП				250,34	1,15	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(1,86)	
	МР				9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		196,65	1,66
	СП от ФОТ		%	44				94,05	
	ЗТР		цел-ч	31,41					
Всего по позиции								1 742,85	37 888,04

44	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,037			E13-03-004-26		
	ЗП				64,96	1,15	16,00	44,22	
	ЭМ				11,88	1,25	5,89	3,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	16,00	(0,13)	

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

[illegible]

Прямые затраты по разделу	10 691,08
Накладные расходы по разделу	1 882,35
Сметная прибыль по разделу	1 246,15
Итого по разделу	13 819,58

Myco

[illegible]

Всего по позиции		198,89	288,25
46	АЗ10-3005-1		
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью	т	0,69
	10 т работающих вне карьера на расстоянии до 5 км (класс		
	груза 1)		
	ЭМ	8,56	1,00
	в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00
			4,42
			0,00
			26,11
			(0,00)
Всего по позиции		26,11	37,84

Прямые затраты по разделу	168,03
Накладные расходы по разделу	36,41
Сметная прибыль по разделу	20,56
Итого по разделу	225,00

12

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого по всем разделам

Масса мусора

Заработная плата

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

433 930,88

Составил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

Согласовано в сумме **433 930,88**

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области

«Региональный хозяйственный центр

по ценообразованию в строительстве»