

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
" " " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
" " " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Metallургов, 19  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 460,757 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 942 чел.час.  
Сметная заработная плата 121,063 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м 100 м2 6,50 E08-07-001-02  
согласно деф. м трубчатых для прочих отделочных работ вертикальной проекции и для наружных лесов

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 36 509,20  
4,21 1,00 9,31 254,77  
0,00 1,00 16,00 (0,00)  
397,43 1,00 5,18 13 381,47  
33 953,56 262,75

Исполнитель:

10248

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СП от ФОТ								
	ЗТР		%	54					
			чел-ч	43,50				19 714,97	
<b>Всего по позиции</b>									
2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,054			E46-04-012-02	103 813,97	15 971,38
	ЗП				1 306,07	1,00	16,00	1 128,44	
	ЭМ				230,65	1,00	7,93	98,77	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	16,00	(84,40)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		1 018,79	9,33
	СП от ФОТ		%	48				582,16	
	ЗТР		чел-ч	172,76					
<b>Всего по позиции</b>									
3	E10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,054			E10-01-034-01	2 828,16	52 373,33
	ЗП				1 395,03	1,15	16,00	1 386,10	
	ЭМ				328,03	1,25	8,38	185,55	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	16,00	(23,99)	
	МР				8 702,42	1,00	4,76	2 236,87	
	НР от ФОТ		%	90		1,15		1 269,08	10,60
	СП от ФОТ		%	43				606,34	
	ЗТР		чел-ч	170,75					
<b>Всего по позиции</b>									
4	Каталог РХЦС 2-Блок оконный глухой 1300*2300- 1шт		м2	5,40	1 675,08	1,00	1,00	9 045,43	5 683,94 105 258,15
	й кв. стр.50	Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057							
<b>Всего по позиции</b>									
5	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,042			E15-02-031-01		
	ЗП				1 771,24	1,15	16,00	1 368,81	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	25,56	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	16,00	(21,84)	
	МР				2 510,45	1,00	3,90	411,21	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		1 112,52	9,86
	СП от ФОТ		%	37				514,54	
	ЗТР		чел-ч	204,06					
<b>Всего по позиции</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,042			E15-04- 005-03		
	ЗП				359,50	1,15	16,00	277,82	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	4,66	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,21)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	177,96	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		222,42	2,07
	СП от ФОТ		%	37				102,87	
	ЗТР		чел-ч	42,90					

**Всего по позиции**

7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,032			P58-20- 1	785,73	18 707,86
	ЗП				330,04	1,00	16,00	168,98	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	1,32	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(0,52)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	249,44	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		120,35	1,33
	СП от ФОТ		%	52				88,14	
	ЗТР		чел-ч	41,41					

**Всего по позиции**

8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0059	39 841,20	1,00	1,00	628,23	19 632,19
9	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	3,20	160,65	1,00	1,00	514,08	

10	P53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0,015			P53-15- 1		
	ЗП				3 089,74	1,00	16,00	741,54	
	ЭМ				88,87	1,00	8,21	10,94	
	в т.ч. ЗПМ				12,62	1,00	16,00	(3,03)	
	МР				7 975,18	1,00	6,72	803,90	
	НР от ФОТ		%	73		1,00		543,54	5,96
	СП от ФОТ		%	56				416,96	
	ЗТР		чел-ч	397,65					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**Всего по позиции**

2 516,88 167 792,00

11	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0,65			P61-10-1		
	ЗП				1 649,03	1,00	16,00	17 149,91	
	ЭМ				1,21	1,00	5,49	4,32	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 272,50	1,00	4,49	3 713,79	
	НР от ФОТ		%	67		1,00		11 490,44	131,20
	СП от ФОТ		%	40				6 859,96	
	ЗТР		чел-ч	201,84					

**Всего по позиции**

39 218,42 60 336,03

12	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расшире нной поверхн ости	5,85			P62-41-1		
	ЗП				151,63	1,00	16,00	14 192,57	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		9 650,95	121,68
	СП от ФОТ		%	40				5 677,03	
	ЗТР		чел-ч	20,80					

**Всего по позиции**

29 520,55 5 046,25

13	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	6,50			P62-25-1		
	ЗП				34,62	1,00	16,00	3 600,48	
	ЭМ				26,22	1,00	5,59	952,70	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	8,15	16 285,57	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		2 448,33	27,89
	СП от ФОТ		%	40				1 440,19	
	ЗТР		чел-ч	4,29					

**Всего по позиции**

24 727,27 3 804,20

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	6,50			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	16,00	19 561,36	
		ЭМ			1,37	1,00	8,85	78,81	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	2,99	17 134,67	
		НР от ФОТ		68		1,00		13 301,72	153,40
		СП от ФОТ		40				7 824,54	
		ЗТР	чел-ч	23,60					

## Всего по позиции

57 901,10 8 907,86

15	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	6,00			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	16,00	12 400,13	
		ЭМ			3,73	1,25	9,18	256,81	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	5,00	15 826,80	
		НР от ФОТ		80		1,15		9 920,10	89,29
		СП от ФОТ		37				4 588,05	
		ЗТР	чел-ч	12,94					

## Всего по позиции

42 991,89 7 165,32

16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,228	52 289,28	1,00	1,00	-11 921,96	
17	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	171,42	120,00	1,00	1,00	20 570,40	

18	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (поколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,50			P62-22-1		
		ЗП			261,48	1,00	16,00	2 091,84	
		ЭМ			12,20	1,00	9,25	56,43	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			665,65	1,00	2,44	812,09	
		НР от ФОТ		68		1,00		1 422,45	15,79
		СП от ФОТ		40				836,74	

Исполнитель:

Антонова Л.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			чел-ч	31,58					

**Всего по позиции**

19	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)	100 м	1,00					
	ЗП				330,04	1,00	16,00	5 280,64	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	41,29	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(16,16)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	7 795,08	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		3 760,73	41,41
	СП от ФОТ		%	52				2 754,34	
	ЗТР		чел-ч	41,41					

**Всего по позиции**

								<b>5 219,55</b>	<b>10 439,10</b>
<b>Всего по позиции</b>									
		Прямые затраты по разделу						214 631,49	
		Накладные расходы по разделу						90 234,98	
		Сметная прибыль по разделу						52 006,83	
		<b>Итого по разделу</b>						<b>356 873,30</b>	

**Ремонт бетонной входной площадки**

20	E06-01-013-01 МДС35 п.4.7	Устройство подливки толщиной 20 мм (Поверхность площадки и ступеней на входе в подъезд)	100 м2 подливк и под оборудо вание	0,06					
	ЗП				383,64	1,15	16,00	423,54	
	ЭМ				11,34	1,25	8,21	6,98	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	16,00	(1,21)	
	МР				1 648,90	1,00	5,79	572,83	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		339,80	3,16
	СП от ФОТ		%	44				186,89	
	ЗТР		чел-ч	45,78					

**Всего по позиции**

								<b>1 530,04</b>	<b>25 500,67</b>
21	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,06					
	ЗП				259,81	1,15	16,00	286,83	
	ЭМ				1,80	1,25	9,33	1,26	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	

Всего по позиции	667,15	11 119,17
------------------	--------	-----------

Прямые затраты по разделу	1 314,83
Накладные расходы по разделу	569,26
Сметная прибыль по разделу	313,10
<b>Итого по разделу</b>	<b>2 197,19</b>

22	Е06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,025	Е06-01- 015-10		
		ЗП		104,66	1,15	16,00	48,14
		ЭМ		27,45	1,25	8,74	7,50
		в т.ч. ЗПМ		2,02	1,25	16,00	(1,01)
		МР		5 689,98	1,00	5,26	748,23
		НР от ФОТ	%	80	1,15		39,32
		СП от ФОТ	%	44			21,63
		ЗТР	цел-ч	12,64			0,36

Всего по позиции									
23	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0007	32 943,79	1,00	1,00	864,82	34 592,80
24	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,025	28 983,27	1,00	1,00	-23,06	
25	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	т	0,025	46 194,08	1,00	1,00	-724,58	1 154,85
26	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона,	0,025					E06-01-001-01

	она и	железоб	етона в	деле
ЭП	1 312,20	1,15	16,00	603,61
ЭМ	1 377,50	1,25	7,39	318,12
в т.ч. ЭПМ	227,16	1,25	16,00	(113,58)

©1997–2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				61 972,90	1,00	4,64	7 188,86	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		573,75	5,18
	СП от ФОТ		%	44				315,56	
	ЗТР		чел-ч	180,00					

<b>Всего по позиции</b>									
27	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-2,55	2 716,84	1,00	1,00	-6 927,94	
28	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	М3	2,55	3 860,95	1,00	1,00	9 845,42	
29	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,25			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	16,00	1 195,13	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	5,25	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	6,16	97,47	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		956,10	8,31
		СП от ФОТ	%	44				525,86	
		ЗТР	чел-ч	28,90					

<b>Всего по позиции</b>									
								<b>2 779,81</b>	<b>11 119,24</b>

Прямые затраты по разделу

13 537,00

Накладные расходы по разделу

1 569,17

Сметная прибыль по разделу

863,05

**Итого по разделу**

**15 969,22**

#### Двери

30	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,06			P62-29- 2		
		ЗП			152,94	1,00	16,00	146,82	
		ЭМ			0,60	1,00	9,33	0,34	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			578,35	1,00	2,42	83,98	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		99,84	4,12
		СП от ФОТ	%	40				58,73	
		ЗТР	чел-ч	18,72					

Исполнитель:

8

Антонова Л.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

## Всего по позиции

389,71 6 495,17

Прямые затраты по разделу

231,14

Накладные расходы по разделу

99,84

Сметная прибыль по разделу

58,73

## Итого по разделу

389,71

## Козырек

31	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	P69-2-1	1	43,76	1,00	16,00	84,02
		ЗП					10,28	1,00	5,50	6,78
		ЭМ					0,00	1,00	16,00	(0,00)
		в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	0,00	0,00
		НР					0,00	1,00	0,00	0,00
		НР от ФОТ	%	66			1,00			55,45
		СП от ФОТ	%	40						33,61
		ЗТР	чел-ч	5,49						0,66

## Всего по позиции

179,86 1 498,83

32	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	P69-2-2	2	84,16	1,00	16,00	161,59
		ЗП					19,76	1,00	5,50	13,04
		ЭМ					0,00	1,00	16,00	(0,00)
		в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	0,00	0,00
		НР					0,00	1,00	0,00	0,00
		НР от ФОТ	%	66			1,00			106,65
		СП от ФОТ	%	40						64,64
		ЗТР	чел-ч	10,56						1,27

## Всего по позиции

345,92 2 882,67

33	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054	E06-01-015-01	1	2 608,28	1,15	16,00	259,16
		ЗП					44,47	1,25	8,76	2,63
		ЭМ					3,16	1,25	16,00	(0,34)
		в т.ч. ЗПМ								

Исполнитель:

9

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MP									
НР от ФОТ				80				598,98	
СП от ФОТ				44				207,60	1,96
ЗТР			чел-ч	315,01				114,18	

Всего по позиции									
34	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т констру кций	0,0723				1 182,55	218 990,74
		ЗП			517,00	1,15	16,00	687,78	
		ЭМ			469,76	1,25	7,92	336,24	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	16,00	(69,99)	
		MP			256,09	1,00	5,14	95,17	
		НР от ФОТ		69		1,15		522,86	5,26
		СП от ФОТ		58				439,51	
		ЗТР	чел-ч	63,28					

Всего по позиции									
35	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	2 081,56	28 790,59

36	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2 из листовой стали		0,0473					
		ЗП			158,63	1,00	16,00	120,05	
		ЭМ			20,96	1,00	8,68	8,61	
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	16,00	(3,06)	
		MP			1 696,34	1,00	3,91	313,73	
		НР от ФОТ		71		1,00		87,41	1,01
		СП от ФОТ		52				64,02	
		ЗТР	чел-ч	21,35					

Всего по позиции									
37	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровли	100 м2	0,05				593,82	12 554,33
		кромок							
		ЗП			33,85	1,00	16,00	27,08	
		ЭМ			3,61	1,00	9,30	1,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		MP			1 051,09	1,00	3,75	197,08	
		НР от ФОТ		71		1,00		19,23	0,23
		СП от ФОТ		52				14,08	
		ЗТР	чел-ч	4,52					

Исполнитель:  
**Антонова Л.П.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
38	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,046			E09-04-002-01		
	ЗП				290,04	1,15	16,00	245,49	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	164,91	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	16,00	(32,20)	
	МР				168,40	1,00	6,23	48,26	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		191,61	1,88
	СП от ФОТ		%	58				161,06	
	ЗТР		чел-ч	35,50					
								<b>259,15</b>	<b>5 183,00</b>

<b>Всего по позиции</b>									
39	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	5,29	243,27	1,00	1,00	<b>1 286,90</b>	<b>811,33 17 637,61</b>

40	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,018			E12-01-010-01		
	ЗП				898,62	1,15	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	16,00	(0,91)	
	МР				13 542,34	1,00	2,35	572,84	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		274,65	2,33
	СП от ФОТ		%	44				131,35	
	ЗТР		чел-ч	112,75					
								<b>1 279,84</b>	<b>71 102,22</b>

41	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,044			E07-05-039-06		
	ЗП				159,34	1,15	16,00	129,00	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	173,18	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	16,00	(30,36)	
	МР				1 620,80	1,00	2,41	171,87	
	НР от ФОТ		%	119		1,15		189,64	0,95
	СП от ФОТ		%	68				108,36	
	ЗТР		чел-ч	18,79					
								<b>772,05</b>	<b>17 546,59</b>

42	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046			E12-01-009-02		
	ЗП				250,34	1,15	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(1,86)	
	МР				9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	
								<b>1 231,76</b>	<b>11</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	92		1,15		196,65	1,66
	СП от ФОТ		%	44				94,05	
	ЗТР		чел-ч	31,41					

**Всего по позиции**

1 742,85 37 888,04

43 E13-03-004-26  
{K=2.00} МДС35  
п.4.7

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2

E13-03-  
004-26

0,037

окрашив  
аеомй  
поверхн  
ости

ЗП

44,22

ЭМ

3,24

в т.ч. ЗПМ

(0,13)

МР

95,07

НР от ФОТ

30,60

СП от ФОТ

21,29

ЗТР

0,33

**Всего по позиции**

194,42 5 254,59

Прямые затраты по разделу

10 691,08

Накладные расходы по разделу

1 882,35

Сметная прибыль по разделу

1 246,15

**Итого по разделу**

13 819,58

**Мусор**

44 A311-01-146-1

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

Т

3,75

A311-  
01-146-

ЗП

232,80

ЭМ

538,47

в т.ч. ЗПМ

(0,00)

МР

0,00

НР от ФОТ

197,88

СП от ФОТ

111,74

ЗТР

2,18

**Всего по позиции**

1 080,89 288,24

Исполнитель:

Антонова Л.К.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)		3,75			A310- 3005-1		
	ЭМ			8,56	1,00	4,42		141,88	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00		(0,00)	

**Всего по позиции**

**141,88**      **37,83**

Прямые затраты по разделу

913,15

Накладные расходы по разделу

197,88

Сметная прибыль по разделу

111,74

**Итого по разделу**

**1 222,77**

Итого по всем разделам

390 471,77

Масса мусора

3,75

Зарботная плата

121 062,59

Эксплуатация машин

3 713,92

в том числе зарботная плата машинистов

404,80

Материалы

116 542,18

Накладные расходы по смете

94 553,48

Сметная прибыль по смете

54 599,60

Итого

390 471,77

НДС, %

70 284,92

**Всего**

**460 756,69**

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»  
18,00

Составил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **460 756,69**

Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*Ant.*

Исполнитель:

**Антонова Л.Г.**