

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Металлургов, 21-4
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 452,779 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 877 чел.час.
Сметная заработная плата 112,663 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

фасад

1 E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2 6,50 E08-07-001-02
согласно деф. м трубчатых для прочих отделочных работ вертикальной проекции и для наружных лесов

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 36 509,20
4,21 1,00 9,31 254,77
0,00 1,00 16,00 (0,00)
397,43 1,00 5,18 13 381,47
1,00 33 953,56

282,75

1

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ			%	54					
ЗТР			чел-ч	43,50				19 714,97	

Всего по позиции

2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,054				103 813,97	15 971,38
	ЗП						E46-04-012-02		
	ЭМ				1 306,07	1,00	16,00	1 128,44	
	в т.ч. ЗПМ				230,65	1,00	7,93	98,77	
	МР				97,68	1,00	16,00	(84,40)	
	НР от ФОТ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	СП от ФОТ		%	84		1,00		1 018,79	9,33
	ЗТР		%	48				582,16	
			чел-ч	172,76					

Всего по позиции

3	E10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2	0,054				2 828,16	52 373,33
	МДС35 п.4.7		проемов				E10-01-034-02		
	ЗП								
	ЭМ				1 122,80	1,15	16,00	1 115,61	
	в т.ч. ЗПМ				294,05	1,25	8,44	167,52	
	МР				8,33	1,25	16,00	(9,00)	
	НР от ФОТ				6 311,06	1,00	4,78	1 629,01	
	СП от ФОТ		%	90		1,15		1 012,15	8,53
	ЗТР		%	43				483,58	
			чел-ч	137,43					

Всего по позиции

4	Каталог РХЦС 2-Блок оконный глухой 1300*2300- 1шт							4 407,87	81 627,22
	й кв. стр.50	Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057	м2	5,40	1 675,08	1,00	1,00	9 045,43	

5 E15-02-031-01
МДС35 п.4.7

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских

			100 м2	0,142					
			штукат				E15-02-031-01		
			уриваем						
			ой						
			поверхн						
	ЗП				1 771,24	1,15	16,00	4 627,90	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	86,41	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	16,00	(73,84)	
	МР				2 510,45	1,00	3,90	1 390,29	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		3 761,39	33,32
	СП от ФОТ		%	37				1 739,64	
	ЗТР		чел-ч	204,06					

Всего по позиции

11-605,63 81-723,79

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,142			E15-04- 005-03		
	ЗП				359,50	1,15	16,00	939,30	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	15,74	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,71)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	601,69	
	НР от ФОТ		%	80				752,01	7,01
	СП от ФОТ		%	37				347,80	
	ЗТР		чел-ч	42,90					
Всего по позиции								2 656,54	18 708,03
7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,032			P58-20- 1		
	ЗП				330,04	1,00	16,00	168,98	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	1,32	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(0,52)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	249,44	
	НР от ФОТ		%	71				120,35	1,33
	СП от ФОТ		%	52				88,14	
	ЗТР		чел-ч	41,41					
Всего по позиции								628,23	19 632,19
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0059	39 841,20	1,00	1,00	-235,06	
9	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 150 мм й кв. стр.50 Цена: =175/1.18*1.02*1.062		м	3,20	160,65	1,00	1,00	514,08	
10	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхн ости	6,35			P62-41- 1		
	ЗП				151,63	1,00	16,00	15 405,61	
	НР от ФОТ		%	68				10 475,81	132,08
	СП от ФОТ		%	40				6 162,24	
	ЗТР		чел-ч	20,80					
Всего по позиции								32 043,66	5 046,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	6,50			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	16,00	3 600,48	
		ЭМ			26,22	1,00	5,59	952,70	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	8,15	16 285,57	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		2 448,33	27,89
		СП от ФОТ	%	40				1 440,19	
		ЗТР	чел-ч	4,29					
Всего по позиции									24 727,27 3 804,20
12	P62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	6,50			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	16,00	19 561,36	
		ЭМ			1,37	1,00	8,85	78,81	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	2,99	17 134,67	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		13 301,72	153,40
		СП от ФОТ	%	40				7 824,54	
		ЗТР	чел-ч	23,60					
Всего по позиции									57 901,10 8 907,86
13	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	6,00			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	16,00	12 400,13	
		ЭМ			3,73	1,25	9,18	256,81	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	5,00	15 826,80	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		9 920,10	89,29
		СП от ФОТ	%	37				4 588,05	
		ЗТР	чел-ч	12,94					
Всего по позиции									42 991,89 7 165,32
14	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,228	52 289,28	1,00	1,00	-11 921,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	171,42	120,00	1,00	1,00	20 570,40	
16	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,50			P62-22-1		
	ЗП				261,48	1,00	16,00	2 091,84	
	ЭМ				12,20	1,00	9,25	56,43	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				665,65	1,00	2,44	812,09	
	НР от ФОТ		%	68				1 422,45	15,79
	СП от ФОТ		%	40					
	ЗТР		чел-ч	31,58				836,74	
Всего по позиции									
17	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0,15			P61-10-1	5 219,55	10 439,10
	ЗП				1 649,03	1,00	16,00	3 957,67	
	ЭМ				1,21	1,00	5,49	1,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 272,50	1,00	4,49	857,03	
	НР от ФОТ		%	67				2 651,64	30,28
	СП от ФОТ		%	40				1 583,07	
	ЗТР		чел-ч	201,84					
Всего по позиции									
18	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)	100 м	1,00			P58-20-1	9 050,41	60 336,07
	ЗП				330,04	1,00	16,00	5 280,64	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	41,29	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(16,16)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	7 795,08	
	НР от ФОТ		%	71				3 760,73	41,41
	СП от ФОТ		%	52				2 754,34	
	ЗТР		чел-ч	41,41					
Всего по позиции									

Всего по позиции

19 632,08

19 632,08

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу

202 734,76

Накладные расходы по разделу

84 599,03

Сметная прибыль по разделу

48 145,46

Итого по разделу

335 479,25

Ремонт бетонной входной площадки

19	E06-01-013-01 МДС35 п.4.7	Устройство подливки толщиной 20 мм (Поверхность площадки и ступеней на входе в подъезд)	100 м2 подливк и под оборудо вание	0,01			E06-01- 013-01		
	ЗП				383,64	1,15	16,00	70,59	
	ЭМ				11,34	1,25	8,21	1,16	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	16,00	(0,20)	
	МР				1 648,90	1,00	5,79	95,47	
	НР от ФОТ		%	80					0,53
	СП от ФОТ		%	44				56,63	
	ЗТР		цел-ч	45,78				31,15	

Всего по позиции

255,00 25 500,00

20	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,01			E06-01- 067-04		
	ЗП				259,81	1,15	16,00	47,81	
	ЭМ				1,80	1,25	9,33	0,21	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	6,16	3,90	
	НР от ФОТ		%	80					0,33
	СП от ФОТ		%	44				38,25	
	ЗТР		цел-ч	28,90				21,04	

Всего по позиции

111,21 11 121,00

Прямые затраты по разделу

219,14

Накладные расходы по разделу

94,88

Сметная прибыль по разделу

52,19

Итого по разделу

366,21

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Устройство бетонной отмостки по существующему основанию

21	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,07						
		ЗП			104,66	1,15	E06-01-015-10			
		ЭМ			27,45	1,25	16,00		134,80	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	8,74		20,99	
		МР			5 689,98	1,25	16,00		(2,83)	
		НР от ФОТ	%	80		1,00	5,26		2 095,05	
		СП от ФОТ	%	44		1,15			110,10	1,02
		ЗТР	цел-ч	12,64					60,56	

Всего по позиции

22	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,002	32 943,79	1,00	1,00		2 421,50	34 592,86
----	---------	------------------------------------	---	--------	-----------	------	------	--	----------	-----------

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III

23	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,07	28 983,27	1,00	1,00		-2 028,83	
----	---------	--	---	-------	-----------	------	------	--	-----------	--

Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)

24	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)	т	0,07	46 194,08	1,00	1,00		3 233,59	
----	---------	---	---	------	-----------	------	------	--	----------	--

Устройство бетонной подготовки

25	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,07						
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00		1 690,11	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39		890,73	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00		(318,02)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64		20 128,80	
		НР от ФОТ	%	80		1,15			1 606,50	14,49
		СП от ФОТ	%	44					883,58	
		ЗТР	цел-ч	180,00						

Всего по позиции

26	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,14	2 716,84	1,00	1,00		25 199,72	359 996,00
----	---------	--	----	-------	----------	------	------	--	-----------	------------

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

27	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,14	3 860,95	1,00	1,00		27 567,18	
----	---------	----------------------------------	----	------	----------	------	------	--	-----------	--

Железнение поверхности

28	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,70						
----	------------------------------	------------------------	---------------------------	------	--	--	--	--	--	--

E06-01-067-04

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП				259,81	1,15	16,00	3 346,35	
	ЭМ				1,80	1,25	9,33	14,69	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	6,16	272,91	
	НР от ФОТ			80		1,15		2 677,08	23,26
	СП от ФОТ			44				1 472,39	
	ЗТР			28,90					

Всего по позиции

7 783,42 11 119,17

Прямые затраты по разделу

37 902,24

Накладные расходы по разделу

4 393,68

Сметная прибыль по разделу

2 416,53

Итого по разделу

44 712,45

Двери

29	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,06			P62-29- 2		
	ЗП				152,94	1,00	16,00	146,82	
	ЭМ				0,60	1,00	9,33	0,34	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				578,35	1,00	2,42	83,98	
	НР от ФОТ			68		1,00		99,84	1,12
	СП от ФОТ			40		1,00		58,73	
	ЗТР			18,72					

Всего по позиции

389,71 6 495,17

Прямые затраты по разделу

231,14

Накладные расходы по разделу

99,84

Сметная прибыль по разделу

58,73

Итого по разделу

389,71

Козырек

Исполнитель:

8

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,046			E09-04-002-01		
	ЗП				290,04	1,15	16,00	245,49	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	164,91	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	16,00	(32,20)	
	МР				168,40	1,00	6,23	48,26	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		191,61	1,88
	СП от ФОТ		%	58				161,06	
	ЗТР		чел-ч	35,50					

Всего по позиции

31	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	5,29	243,27	1,00	1,00	811,33	17 637,61
								1 286,90	

32	Р62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов (существующих металлоконструкции козырька)	100 м2 окрашив аеомй поверхн ости	0,05			Р62-31-4		
	ЗП				167,45	1,00	16,00	133,96	
	ЭМ				0,77	1,00	8,48	0,33	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				706,51	1,00	2,06	72,77	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		91,09	1,04
	СП от ФОТ		%	40				53,58	
	ЗТР		чел-ч	20,75					

Всего по позиции

								351,73	7 034,60
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------

Прямые затраты по разделу

1 952,62

Накладные расходы по разделу

282,70

Сметная прибыль по разделу

214,64

Итого по разделу

2 449,96

Мусор

33	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,96			A311-01-146-		
	ЗП				3,88	1,00	16,00	59,60	
	ЭМ				20,31	1,00	7,07	137,85	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	

9

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	85		1,00		50,66	0,56
	СП от ФОТ		%	48				28,61	
	ЗТР		чел-ч	0,58					

Всего по позиции

34	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	0,96	A310-3005-1				276,72	288,25
	ЭМ		8,56	1,00	4,42			36,32	
	в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	0,00			(0,00)	

Всего по позиции

Прямые затраты по разделу	233,77
Накладные расходы по разделу	50,66
Сметная прибыль по разделу	28,61
Итого по разделу	313,04

Итого по всем разделам

Масса мусора	383 710,62
Заработная плата	0,96
Эксплуатация машин	112 662,69
	3 279,10
	537,88

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете	127 331,88
Сметная прибыль по смете	89 520,79
Итого	50 916,16
НДС, %	383 710,62
	69 067,91
	18,00

Всего

452 778,53

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

10.01.2015

452 778,53

Согласовано в сумме
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Строительный хозяйственный двор»
по ценообразованию в строительстве