

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____
" " " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____
" " " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Металлургов, 18
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

Сметная стоимость 401,285 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 819 чел.час.
Сметная заработная плата 104,892 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

фасад

1 E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2
согласно деф. м трубчатых для прочих отделочных работ вертикальной проекции и для наружных лесов

6,50

E08-07-001-02

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 36 509,20
4,21 1,00 9,31 254,77
0,00 1,00 16,00 (0,00)
397,43 1,00 5,18 13 381,47
1,00 33 953,56 282,75

[illegible]

Всего по позиции	2	3 432,64	81 729,52
------------------	---	----------	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аеомой поверхн ости	0,042			E15-04- 005-03		
	ЗП				359,50	1,15	16,00	277,82	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	4,66	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,21)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	177,96	
	НР от ФОТ			80				222,42	2,07
	СП от ФОТ			37				102,87	
	ЗТР		цел-ч	42,90					

Всего по позиции

7	P58-20-1	Смена обделок из листового стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,032			P58-20-1	785,73	18 707,86
	ЗП								
	ЭМ				330,04	1,00	16,00	168,98	
	в т.ч. ЗПМ				4,79	1,00	8,62	1,32	
	МР				1,01	1,00	16,00	(0,52)	
	НР от ФОТ				3 247,95	1,00	2,40	249,44	
	СП от ФОТ			71				120,35	1,33
	ЗТР		цел-ч	52				88,14	
				41,41					

Всего по позиции

8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	Т	-0,0059	39 841,20	1,00	1,00	628,23	19 632,19
9	Каталог РХЦС 3-Оглив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	М	3,20	160,65	1,00	1,00	-235,06	514,08

10 P53-15-1

	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0,015				P53-15-1		
	ЗП				3 089,74	1,00	16,00	741,54	
	ЭМ				88,87	1,00	8,21	10,94	
	в т.ч. ЗПМ				12,62	1,00	16,00	(3,03)	
	МР				7 975,18	1,00	6,72	803,90	
	НР от ФОТ			73				543,54	5,96
	СП от ФОТ			56				416,96	
	ЗТР		цел-ч	397,65					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
11	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	5,85			P62-41-1	2 516,88	167 792,00
		ЗП			151,63	1,00			
		НР от ФОТ		68		1,00		14 192,57	
		СП от ФОТ		40				9 650,95	121,68
		ЗТР		20,80				5 677,03	
Всего по позиции									
12	P62-25-1	Отрунровка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	6,50			P62-25-1	29 520,55	5 046,25
		ЗП			34,62	1,00			
		ЭМ			26,22	1,00		3 600,48	
		в т.ч. ЗПМ			0,00			952,70	
		НР от ФОТ			307,42	1,00		(0,00)	
		СП от ФОТ		68				16 285,57	
		ЗТР		40				2 448,33	27,89
				4,29				1 440,19	
Всего по позиции									
13	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	6,50			P62-25-7	24 727,27	3 804,20
		ЗП			188,09	1,00			
		ЭМ			1,37			19 561,36	
		в т.ч. ЗПМ			0,00			78,81	
		НР от ФОТ			881,64	1,00		(0,00)	
		СП от ФОТ		68				17 134,67	
		ЗТР		40				13 301,72	153,40
				23,60				7 824,54	

Всего по позиции

57 901,10 8 907,86

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	6,00			E15-04- 019-07		
				ЗП					
				ЭМ					
				в т.ч. ЗПМ					
				МР					
				НР от ФОТ					
				СП от ФОТ					
				ЗТР					
				%					
				%					
				чел-ч					
				12,94					
				80					
				37					
				112,32					
				1,15					
				16,00					
				12 400,13					
				3,73					
				1,25					
				9,18					
				256,81					
				0,00					
				16,00					
				(0,00)					
				527,56					
				1,00					
				5,00					
				15 826,80					
				1,15					
				9 920,10					
				4 588,05					
				89,29					

Всего по позиции

15	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	Т	-0,228	52 289,28	1,00	1,00	42 991,89	7 165,32
16	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	171,42	120,00	1,00	1,00	20 570,40	

17 R62-22-1

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчиткой старой краски с земли и лесов (поколь)

100 м2
окрашив
аемой
поверхн
ости

R62-22-
1

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

261,48
12,20
0,00
665,65
%

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

16,00
9,25
16,00
2,44
1 422,45
836,74

15,79

Всего по позиции

18	R61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонт тирован ной поверхн ости	0,15			R61-10- 1	5 219,55	10 439,10
----	----------	---	---	------	--	--	--------------	----------	-----------

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ

1 649,03
1,21
0,00
1 272,50
%

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

16,00
5,49
16,00
4,49
2 651,64
30,28

5

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ			40						
ЗТР			чел-ч	201,84				1 583,07	

Всего по позиции

19	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)	100 м	1,00				9 050,41	60 336,07
ЗП							P58-20-1		
ЭМ					330,04	1,00	16,00		
в т.ч. ЗПМ					4,79	1,00	8,62	5 280,64	
МР					1,01	1,00	16,00	41,29	
НР от ФОТ					3 247,95	1,00	2,40	(16,16)	
СП от ФОТ			%	71				7 795,08	
ЗТР			%	52				3 760,73	41,41
			чел-ч	41,41				2 754,34	

Всего по позиции

								19 632,08	19 632,08
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

Двери

20	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2	0,06					
ЗП							P62-29-2		
ЭМ					152,94	1,00	16,00	146,82	
в т.ч. ЗПМ					0,60	1,00	9,33	0,34	
МР					0,00	1,00	16,00	(0,00)	
НР от ФОТ					578,35	1,00	2,42	83,98	
СП от ФОТ			%	68				99,84	1,12
ЗТР			%	40				58,73	
			чел-ч	18,72					

Всего по позиции

								389,71	6 495,17
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------

Прямые затраты по разделу



99,84

58,73

389, 71

[illegible][illegible][illegible]

1 182,55 218 990,74

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0723					
	ЗП								
	ЭМ				517,00	1,15	16,00	687,78	
	в т.ч. ЗПМ				469,76	1,25	7,92	336,24	
	МР				48,40	1,25	16,00	(69,99)	
	НР от ФОТ				256,09	1,00	5,14	95,17	
	СП от ФОТ			69		1,15		522,86	5,26
	ЗТР			58				439,51	
			чел-ч	63,28					

Всего по позиции									
25	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	2 081,56	28 790,59
26	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2 из листовой стали		0,0473					
	ЗП						P58-12-2		
	ЭМ				158,63	1,00	16,00	120,05	
	в т.ч. ЗПМ				20,96	1,00	8,68	8,61	
	МР				4,04	1,00	16,00	(3,06)	
	НР от ФОТ				1 696,34	1,00	3,91	313,73	
	СП от ФОТ			71		1,00		87,41	1,01
	ЗТР			52				64,02	
			чел-ч	21,35					

Всего по позиции									
27	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05				593,82	12 554,33
	ЗП						P58-13-1		
	ЭМ				33,85	1,00	16,00	27,08	
	в т.ч. ЗПМ				3,61	1,00	9,30	1,68	
	МР				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	НР от ФОТ				1 051,09	1,00	3,75	197,08	
	СП от ФОТ			71		1,00		19,23	0,23
	ЗТР			52				14,08	
			чел-ч	4,52					

Всего по позиции									
28	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,046				259,15	5 183,00
	ЗП						E09-04-002-01		
	ЭМ				290,04	1,15	16,00	245,49	
	в т.ч. ЗПМ				640,18	1,25	4,48	164,91	
					35,00	1,25	16,00	(32,20)	

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МР	НР от ФОТ	168,40	1,00	6,23	48,26	1,00	6,23	48,26	1,00
СП от ФОТ	ЗТР	69	1,15	191,61	1,88	1,15	191,61	1,88	1,88
		58		161,06					
		35,50							

Всего по позиции

29	РХЦС 3 кв.2015	Профлист С21 толщ 0,5	м2	5,29	243,27	1,00	1,00	811,33	17 637,61
	стр.59	Цена: =265/1.18*1.02*1.062						1 286,90	

30	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,018					
	МДС35 п.4.7	ЗП	покрыти						
		ЭМ			898,62	1,15	16,00	297,62	
		в т.ч. ЗПМ			19,16	1,25	7,83	3,38	
		МР			2,52	1,25	16,00	(0,91)	
		НР от ФОТ			13 542,34	1,00	2,35	572,84	
		СП от ФОТ				1,15		274,65	
		ЗТР						131,35	
									2,33

Всего по позиции

31	Е07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой	100 м	0,044				1 279,84	71 102,22
	МДС35 п.4.7	ЗП	шва						
		ЭМ			159,34	1,15	16,00	129,00	
		в т.ч. ЗПМ			833,00	1,25	3,78	173,18	
		МР			34,50	1,25	16,00	(30,36)	
		НР от ФОТ			1 620,80	1,00	2,41	171,87	
		СП от ФОТ				1,15		189,64	
		ЗТР						108,36	
									0,95

Всего по позиции

32	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м	0,046				772,05	17 546,59
	МДС35 п.4.7	ЗП	желобов						
		ЭМ			250,34	1,15	16,00	211,89	
		в т.ч. ЗПМ			18,08	1,25	8,18	8,50	
		МР			2,02	1,25	16,00	(1,86)	
		НР от ФОТ			9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	
		СП от ФОТ				1,15		196,65	
		ЗТР						94,05	
									1,66

Всего по позиции

1 742,85	37 888,04
----------	-----------

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,037				E13-03- 004-26		
<div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div>									
		64,96	1,15	16,00				44,22	
		11,88	1,25	5,89				3,24	
		0,18	1,25	16,00				(0,13)	
		658,84	1,00	3,90				95,07	
			1,15					30,60	0,33
				69				21,29	
				48					
		чел-ч		7,66					

Всего по позиции

194,42 5 254,59

Прямые затраты по разделу

10 691,08

Накладные расходы по разделу

1 882,35

Сметная прибыль по разделу

1 246,15

Итого по разделу

13 819,58

Мусор

34	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,33			A311- 01-146-		
<div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div>									
		3,88	1,00	16,00				82,57	
		20,31	1,00	7,07				190,98	
		0,00	1,00	16,00				(0,00)	
		0,00	1,00	0,00				0,00	
			1,00					70,18	0,77
				85				39,63	
				48					
		чел-ч		0,58					

Всего по позиции

383,36 288,24

35	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	1,33			A310- 3005-1		
<div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div>									
		8,56	1,00	4,42				50,32	
		0,00	1,00	0,00				(0,00)	

Всего по позиции

50,32 37,83

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Прямые затраты по разделу								
	Накладные расходы по разделу								
	Сметная прибыль по разделу								
	Итого по разделу								
	Итого по всем разделам								
	Масса мусора								
	Зарботная плата								
	Эксплуатация машин								
	В том числе зарботная плата машинистов								
	Материалы								
	Накладные расходы по смете								
	Сметная прибыль по смете								
	Итого								
	НДС, %								
	Всего								

323,87
70,18
39,63
433,68

340 072,19
1,33
104 892,38
2 914,41
274,01
101 122,09
83 191,62
47 951,69
340 072,19
61 212,99
401 285,18

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»
18.00

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Согласовано в сумме 401 285,18
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

Ант.

*Температура среды не имеет
влияния на объем работ
ручных 18 н.*