

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн	0,24			E15-02- 031-01		
		ЗП			1 771,24	1,15	16,00	7 821,80	
		ЭМ			61,39	1,25	7,93	146,05	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	16,00	(124,80)	
		МР			2 510,45	1,00	3,90	2 349,78	
		НР от ФОТ		80		1,15		6 357,28	56,32
		СП от ФОТ		37				2 940,24	
		ЗТР		204,06					

Всего по позиции

7	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,24			E15-04- 005-03	19 615,15	81 729,79
		ЗП			359,50	1,15	16,00	1 587,55	
		ЭМ			9,62	1,25	9,22	26,61	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00	(1,20)	
		МР			1 393,83	1,00	3,04	1 016,94	
		НР от ФОТ		80		1,15		1 271,00	11,84
		СП от ФОТ		37				587,84	
		ЗТР		42,90					

Всего по позиции

8	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,25			P58-20- 1	4 489,94	18 708,08
		ЗП			330,04	1,00	16,00	1 320,16	
		ЭМ			4,79	1,00	8,62	10,32	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	16,00	(4,04)	
		МР			3 247,95	1,00	2,40	1 948,77	
		НР от ФОТ		71		1,00		940,18	10,35
		СП от ФОТ		52				688,58	
		ЗТР		41,41					

Всего по позиции

9	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,046	39 841,20	1,00	1,00	-1 832,70	4 908,01 19 632,04
---	---------	---	---	--------	-----------	------	------	-----------	--------------------

10 Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 150 мм
й кв. стр.50 Цена: =175/1.18*1.02*1.062

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	R61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	10,00	1 649,03 1,21 0,00 1 272,50	1,00 1,00 1,00 1,00	16,00 5,49 16,00 4,49	263 844,80 66,43 (0,00) 57 135,25 176 776,02 105 537,92	2 018,40
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		НР							
		НР от ФОТ		67					
		СП от ФОТ		40					
		ЗТР	цел-ч	201,84					
Всего по позиции									603 360,42
12	R62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхн ости	10,00			R62-41-1		60 336,04
		ЗП							
		НР от ФОТ		68					
		СП от ФОТ		40					
		ЗТР	цел-ч	20,80					
Всего по позиции									50 462,46
13	R62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	20,00			R62-25-1		5 046,25
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		НР							
		НР от ФОТ		68					
		СП от ФОТ		40					
		ЗТР	цел-ч	4,29					
Всего по позиции									76 083,93
Всего по позиции									3 804,20

Исполнитель:
АНТОНОВА ЛГ

Всего по позиции

16 Прайс лист

Краска фасадная акриловая
Цена: =120.51/1.18*1.02*1.

Всего по позиции

13 570,81 10 439,08

Прямые затраты по разделу

774 348, 19

Накладные расходы по разделу

356 193, 58

Сметная прибыль по разделу

205 064, 35

Итого по разделу

1 335 606, 12

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

Исполнитель:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,225	1 122,66	1,00	16,00		
	ЭП		%	61				4 041,58	
	НР от ФОТ		%	31	1,00			2 465,36	34,65
	СП от ФОТ		цел-ч	154,00				1 252,89	
	ЗТР								

Всего по позиции

7 759,83

34 488,13

19	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,075			E27-04-001-01		
	ЭП		ла		117,74	1,15	16,00	162,48	
	в т.ч. ЗПМ		основан		2 132,93	1,25	5,43	1 085,79	
	МР		ия (в		166,00	1,25	16,00	(249,00)	
	НР от ФОТ		плотном		6,50	1,00	12,02	5,86	
	СП от ФОТ		теле)			1,15		448,51	1,36
	ЗТР							267,46	

Всего по позиции

1 970,10

26 268,00

20	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,0825	233,78	1,00	1,00	19,29	
----	---------	--	----	--------	--------	------	------	-------	--

21	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала	0,15			E27-04-001-04		
	ЭП		ла		182,88	1,15	16,00	504,75	
	в т.ч. ЗПМ		основан		3 314,87	1,25	5,51	3 424,68	
	МР		ия (в		260,38	1,25	16,00	(781,14)	
	НР от ФОТ		плотном		9,10	1,00	12,02	16,41	
	СП от ФОТ		теле)			1,15		1 401,62	4,17
	ЗТР							835,83	

Всего по позиции

6 183,29

41 221,93

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, м3 фракция 20-40 мм	м3	18,90	950,70	1,00	1,00	17 968,23	10
23	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,15					
		ЗП			104,66	1,15	16,00	288,86	
		ЭМ			27,45	1,25	8,74	44,98	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(6,06)	
		МР			5 689,98	1,00	5,26	4 489,39	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		235,94	2,18
		СП от ФОТ	%	44				129,76	
		ЗТР	цел-ч	12,64					
Всего по позиции									
24	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0042	32 943,79	1,00	1,00	5 188,93	34 592,87
25	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,15	28 983,27	1,00	1,00	-4 347,49	
26	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	т	0,15	46 194,08	1,00	1,00	6 929,11	
27	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,15					
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	3 621,67	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	1 908,70	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(681,48)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	43 133,14	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		3 442,52	31,05
		СП от ФОТ	%	44				1 893,39	
		ЗТР	цел-ч	180,00					
Всего по позиции									
28	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-15,30	2 716,84	1,00	1,00	53 999,42	359 996,13
29	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	15,30	3 860,95	1,00	1,00	-41 567,65	59 072,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	1,50			E06-01- 067-04		
	ЗП				259,81	1,15	16,00	7 170,76	
	ЭМ				1,80	1,25	9,33	31,49	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	6,16	584,80	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		5 736,61	49,85
	СП от ФОТ		%	44				3 155,13	
	ЗТР		цел-ч	28,90					

Всего по позиции

16 678,79 11 119,19

Прямые затраты по разделу

108 451,01

Накладные расходы по разделу

13 730,56

Сметная прибыль по разделу

7 534,46

Итого по разделу

129 716,03

Двери

31	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,15			P62-29- 2		
	ЗП				152,94	1,00	16,00	367,06	
	ЭМ				0,60	1,00	9,33	0,84	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				578,35	1,00	2,42	209,94	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		249,60	2,81
	СП от ФОТ		%	40				146,82	
	ЗТР		цел-ч	18,72					

Всего по позиции

974,26 6 495,07

Прямые затраты по разделу


577,84

Накладные расходы по разделу

249,60

Сметная прибыль по разделу

146,82



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу									
974,26									

Козырек

32	E46-04-002-01	Разборка Ж/Б козырька	1 м3	2,25			E46-04-002-01			
		ЗП			91,16	1,00	16,00		3 281,76	
		ЭМ			312,93	1,00	4,04		2 844,53	
		в т.ч. ЗПМ			28,86	1,00	16,00		(1 038,96)	
		МР			0,00	1,00	0,00		0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00			3 629,40	24,77
		СП от ФОТ	%	48					2 073,95	
		ЗТР	цел-ч	11,01						
Всего по позиции									11 829,64	5 257,62
33	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,30			P69-2-1			
		ЗП			43,76	1,00	16,00		210,05	
		ЭМ			10,28	1,00	5,50		16,96	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00		0,00	
		НР от ФОТ	%	66		1,00			138,63	1,65
		СП от ФОТ	%	40					84,02	
		ЗТР	цел-ч	5,49						
Всего по позиции									449,66	1 498,87
34	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,30			P69-2-2			
		ЗП			84,16	1,00	16,00		403,97	
		ЭМ			19,76	1,00	5,50		32,60	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00		0,00	
		НР от ФОТ	%	66		1,00			266,62	3,17
		СП от ФОТ	%	40					161,59	
		ЗТР	цел-ч	10,56						

35	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной 1 м до 1 м	1 т	0,0135			E06-01-015-01		864,78	2 882,60
		ЗП			2 608,28	1,15	16,00		647,90	
		ЭМ			44,47	1,25	8,76		6,57	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	16,00		(0,85)	

Исполнитель:

9

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МР	НР от ФОТ				9 764,23	1,00	11,36	1 497,44	
	СП от ФОТ			80		1,15		519,00	4,89
	ЗТР			44				285,45	
			чел-ч	315,01					

Всего по позиции									
36	Е09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания конструкций до 25 м	1 т	0,1808			Е09-03-014-01		
		ЗП			517,00	1,15	16,00	1 719,91	
		ЭМ			469,76	1,25	7,92	840,83	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	16,00	(175,01)	
		МР			256,09	1,00	5,14	237,99	
		НР от ФОТ		69		1,15		1 307,49	13,16
		СП от ФОТ		58				1 099,05	
		ЗТР	чел-ч	63,28					

Всего по позиции									
37	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1808	42 729,30	1,00	1,00	7 725,46	28 790,21

38	Р58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,1183			Р58-12-2		
		ЗП			158,63	1,00	16,00	300,25	
		ЭМ			20,96	1,00	8,68	21,52	
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	16,00	(7,65)	
		МР			1 696,34	1,00	3,91	784,65	
		НР от ФОТ		71		1,00		218,61	2,53
		СП от ФОТ		52				160,11	
		ЗТР	чел-ч	21,35					

Всего по позиции									
39	Р58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,125			Р58-13-1	1 485,14	12 554,02
		ЗП			33,85	1,00	16,00	67,70	
		ЭМ			3,61	1,00	9,30	4,20	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 051,09	1,00	3,75	492,70	
		НР от ФОТ		71		1,00		48,07	0,57
		СП от ФОТ		52				35,20	
		ЗТР	чел-ч	4,52					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
40	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,115					
	ЗП				290,04	1,15	E09-04-002-01		
	ЭМ				640,18	1,25		613,72	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25		412,28	
	МР				168,40	1,00		(80,50)	
	НР от ФОТ			69		1,15		120,65	
	СП от ФОТ			58				479,01	4,69
	ЗТР		цел-ч	35,50				402,65	

Всего по позиции

41	РХЩС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5	м2	13,225	243,27	1,00	1,00	2 028,31	17 637,48
		Цена: =265/1.18*1.02*1.062						3 217,25	

42	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,045					
	ЗП				898,62	1,15	E12-01-010-01		
	ЭМ				19,16	1,25		744,06	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25		8,44	
	МР				13 542,34	1,00		(2,27)	
	НР от ФОТ			92		1,15		1 432,10	5,83
	СП от ФОТ			44				686,62	
	ЗТР		цел-ч	112,75				328,39	

Всего по позиции

43	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизрующей с тиоколовой шва	100 м	0,11				3 199,61	71 102,44
----	------------------------------	--	-------	------	--	--	--	----------	-----------

	ЗП				159,34	1,15	E07-05-039-06		
	ЭМ				833,00	1,25		322,50	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25		432,95	
	МР				1 620,80	1,00		(75,90)	
	НР от ФОТ			119		1,15		429,67	2,38
	СП от ФОТ			68				474,10	
	ЗТР		цел-ч	18,79				270,91	

Всего по позиции

44	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,115				1 930,13	17 546,64
----	------------------------------	------------------------------	------------------	-------	--	--	--	----------	-----------

	ЗП				250,34	1,15	E12-01-009-02		
	ЭМ				18,08	1,25		529,72	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25		21,26	
								(4,65)	

11

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				9 201,89	1,00	2,91	3 079,41	
	НР от ФОТ			92		1,15		491,62	4,15
	СП от ФОТ			44				235,12	
	ЗТР		чел-ч	31,41					

Всего по позиции

45 Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 {K=2.00} МДС35 п.4.7 0,0924 Е13-03-004-26 **4 357,13 37 888,09**

ЗП	64,96	1,15	16,00	110,44	
ЭМ	11,88	1,25	5,89	8,08	
в т.ч. ЗПМ	0,18	1,25	16,00	(0,33)	
МР	658,84	1,00	3,90	237,42	
НР от ФОТ		1,15		76,43	0,81
СП от ФОТ				53,17	
ЗТР				7,66	

Всего по позиции

485,54 5 254,76

Прямые затраты по разделу

32 856,94

Накладные расходы по разделу

8 335,60

Сметная прибыль по разделу

5 189,61

Итого по разделу

46 382,15

Мусор

46 А311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	48,46	А311-01-146-1	
ЗП				3,88	1,00 16,00 3 008,40
ЭМ				20,31	1,00 7,07 6 958,45
в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00 16,00 (0,00)
МР				0,00	1,00 0,00 0,00
НР от ФОТ		%	85	1,00	2 557,14 28,11
СП от ФОТ		%	48		1 444,03
ЗТР		чел-ч	0,58		

Всего по позиции

13 968,02 288,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 5 км (класс груза 1)	Т	48,46			A310-3005-1		
		ЭМ			8,56	1,00	4,42		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	1 833,49	(0,00)

Всего по позиции	1 833,49	37,84
Прямые затраты по разделу	11 800,34	
Накладные расходы по разделу	2 557,14	
Сметная прибыль по разделу	1 444,03	
Итого по разделу	15 801,51	

Итого по всем разделам	1 528 480,07
Масса мусора	48,46
Заработная плата	502 988,11
Эксплуатация машин	25 855,18
в том числе заработная плата машинистов	3 579,42
Материалы	399 191,03
Накладные расходы по смете	381 066,48
Сметная прибыль по смете	219 379,27
Итого	1 528 480,07
НДС, %	275 126,41
Всего	1 803 606,48

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 1803606.48

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))