

< ТЕР 2 \* 26 \* 9541 >  
«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 366 999.13 руб.

ЛК РМК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01  
«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 366 999.13 руб.

Форма 4а

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу ул. Дружбы д. 19 в п. Дубна, Дубенского района, Тульской области

Сметная стоимость:

366999.13 руб.

Нормативная трудоемкость:

625.539 чел.ч

Сметная заработная плата:

82792 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### Раздел 2. ЗАМЕНА ДВЕРНОГО БЛОКА

1. ТЕР 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

100 м2 0.052 1 016.21

Е46-04-012-03

Зарплата рабочих

785.56

40.85

16

653.60

Эксплуатация машин

230.65

11.99

7.93

95.08

в т.ч. зарплата машинистов

97.68

5.08

16

81.28

Накладные расходы

99

45.47

84

617.30

Плановые накопления / Сметная прибыль

60

27.56

48

352.74

Затраты труда

103.91

125.87

1718.72

5.403

2. ТЕР 09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

1 м2 5.2 62.10

Е09-04-012-01

Зарплата рабочих

22.25

1.15

16

2 129.12

Эксплуатация машин

14.47

1.25

8.19

770.43

Материальные ресурсы

25.38

131.98

8.17

1 078.28

ТСЦ 203-9066 Блоки дверные металлические

м2

5.2

107.79

69

1 469.09

Накладные расходы

81

95.81

58

1 234.89

Плановые накопления / Сметная прибыль

72

2.76

14.352

Затраты труда

чел-ч

2.76

14.352

< ТЕР 2 \* 26 \* 9541 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. ТССЦ 101-0896			Скобяные изделия при заполнении отделочными элементами дверей для встроенных шкафов однополных	компл.	2	58.86	562.72	117.72 [цена]			
								215.37		430.74	6 681.81 14.352

4. ТССЦ 203-8126			Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30,	шт.	2	4 818.25	9 636.50	[цена]			
								14 701.99		29 403.98	

5. ТЕР 15-02-031-01			Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.028	4 343.08	Е15-02-031-01				
										14 701.99	

Зарплата рабочих			1 771.24	1.15	57.03	16	912.48				
Эксплуатация машин			61.39	1.25	2.15	7.93	17.05				
в т.ч. зарплата машинистов			26.00	1.25	0.91	16	14.56				
Материальные ресурсы			2 510.45		70.29	3.9	274.13				
Накладные расходы			95		55.04	80	741.63				
Плановые накопления / Сметная прибыль			47		27.23	37	343.00				
Затраты труда			234.669								
											6.571

6. ТЕР 15-04-005-03			Окраска поливинилхлоридными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.028	1 762.95	Е15-04-005-03				
										2 288.29	6.571

Зарплата рабочих			359.50	1.15	11.58	16	185.28				
Эксплуатация машин			9.62	1.25	0.34	9.22	3.13				
в т.ч. зарплата машинистов			0.25	1.25	0.01	16	0.16				
Материальные ресурсы			1 393.83		39.03	3.04	118.65				
Накладные расходы			95		11.01	80	148.35				
Плановые накопления / Сметная прибыль			47		5.45	37	68.61				
Затраты труда			49.335								1.381
											1.381

Раздел 3. РЕМОНТ ФАСАДА						67.41					
										524.02	1.381

7. ТЕР 08-07-001-02			Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.96	752.69	Е08-07-001-02				

Зарплата рабочих			351.05	1.15	1 194.98	16	19 119.68				
Эксплуатация машин			4.21	1.25	15.57	9.31	144.96				

Исполнитель:   
Щенникова А.А.

&lt; ТЕР 2 \* 26 \* 9541 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Форма 48												
Индекс (всп. табл. 0002) Тер./Факс (495) 347-33-01												
Материальные ресурсы					397.43		1 176.39		5.18	6 093.70		
Накладные расходы					110		1 314.48		93	17 781.30		
Плановые накопления / Сметная прибыль					68		812.59		54	10 324.63		
Затраты труда					чел-ч	50.025						148.074
8. ТЕР 53-14-1					Заделка трещин в стенах цементным раствором		4 514.01					53 464.27 148.074
					10 м трещин	4.2	31.48	Е53-14-1				
Зарплата рабочих							22.71		16	1 526.08		
Материальные ресурсы							8.77		8.82	324.84		
Накладные расходы					%		86		73	1 114.04		
Плановые накопления / Сметная прибыль					%		70		56	854.60		
Затраты труда					чел-ч	2.71						11.382
9. ТЕР 15-02-001-01					Улучшенная штукатурка фасадов (бетонная лестница)		281.01		Е15-02-001-01		3 819.56 11.382	
					100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.18	1 788.10					
Зарплата рабочих							637.21		1.15	131.90	16	2 110.40
Эксплуатация машин							57.64		1.25	12.97	10.22	132.55
в т.ч. зарплата машинистов							23.16		1.25	5.21	16	83.36
Материальные ресурсы							1 093.25		196.79	883.59	4.49	
Накладные расходы					%		95		130.25	1 755.01	80	
Плановые накопления / Сметная прибыль					%		47		64.44	811.69	37	
Затраты труда					чел-ч	81.512						14.672
10. ТЕР 61-10-1					Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм		536.35		Е61-10-1		5 693.24 14.672	
					100 м2 отремонти рованной поверхности	0.48	2 922.74					
Зарплата рабочих					т		1 649.03		791.53	16	12 664.48	
Эксплуатация машин					%		1.21		0.58	5.49	3.18	
Материальные ресурсы					т		1 272.50		610.80	4.49	2 742.49	
Строительный мусор					%		79		625.31	67	8 485.20	
Накладные расходы					%		50		395.77	40	5 065.79	
Плановые накопления / Сметная прибыль					чел-ч	201.84						96.883
Затраты труда					чел-ч	201.84						96.883
ТСЦ 509-9900												2 423.99 28 961.14 96.883

&lt; ТЕР 2 \* 26 \* 9541 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11. ТЕР 62-41-1											
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов			100 м2	2.3	151.63			E62-41-1			
Зарплата рабочих			поверхнос ной ти		151.63				16	5 580.00	
Накладные расходы			%		80				68	3 794.40	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50				40	2 232.00	
Затраты труда			чел-ч	20.8							47.84
					<b>802.13</b>					<b>11 606.40</b>	<b>47.84</b>
12. ТЕР 62-25-1											
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов			100 м2	2.96	368.26			E62-25-1			
Зарплата рабочих			поверхнос ной ти		368.26				16	1 639.68	
Эксплуатация машин					26.22				5.59	433.84	
Материальные ресурсы					307.42				8.15	7 416.17	
Накладные расходы			%		80				68	1 114.98	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50				40	655.87	
Затраты труда			чел-ч	4.29							12.698
					<b>1 223.27</b>					<b>11 260.54</b>	<b>12.698</b>
13. ТЕР 62-25-7											
Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов			100 м2	2.96	1 071.10			E62-25-7			
Зарплата рабочих			поверхнос ной ти		1 071.10				16	8 908.00	
Эксплуатация машин					188.09				8.85	35.93	
Материальные ресурсы					1.37				2.99	7 802.85	
Накладные расходы			%		881.64				68	6 057.44	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		80				40	3 563.20	
Затраты труда			чел-ч	23.6	50						69.856
					<b>3 894.24</b>					<b>26 367.42</b>	<b>69.856</b>
14. ТЕР 15-04-019-07											
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности			100 м2	2.4	643.61			E15-04-019-07			
Зарплата рабочих			поверхнос емой ти		643.61				16	4 960.16	
Эксплуатация машин					112.32				9.18	102.63	
Материальные ресурсы					3.73				5	6 330.70	
					<b>1 266.14</b>						

< ТЕР 2 \* 26 \* 9541 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы			%		95		294.51		80	3 968.13	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		47		145.70		37	1 835.26	
Затраты труда			чел-ч	14.881							35.714

15. ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	Т	-0.0912	7 875.28			-718.23	[Цена]	52 289.28	-4 768.78	17 196.88 35.714
-------------------	---	---	---------	----------	--	--	---------	--------	-----------	-----------	------------------

Объем: (2.4)\*(-0.038)

16. С-каталог 3 кв15.	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	68.4	120.00			8 208.00	[Цена]	120	8 208.00	
-----------------------	--	----	------	--------	--	--	----------	--------	-----	----------	--

17. ТЕРР 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм цоколь	100 м2	0.18	2 922.74				E61-10-1			
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Строительный мусор											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
Т											
%											
%											
чел-ч											
0.8712											
1 649.03											
1.21											
1 272.50											
229.05											
234.50											
148.42											
79											
50											
201.84											
36.331											

18. ТЕРР 62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов цоколь	100 м2	0.22	939.33				E62-22-1			
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
%											
%											
чел-ч											
31.58											
261.48											
12.20											
665.65											
80											
46.02											
28.77											
50											
368.19											
6.948											

19. ТЕРР 62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов карниз	100 м2	0.34	939.33				E62-22-1			
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Затраты труда											
261.48											
12.20											
665.65											
88.90											
4.15											
226.32											
16											
9.25											
2.44											
1 422.40											
38.39											
552.22											
2 296.70 6.948											

Итого: 36.331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Накладные расходы			%	%	80	71.12	44.45	68	967.23	568.96	10.737									
Плановые накопления / Сметная прибыль																				
Затраты труда																				
			чел-ч	31.58	50			40												

20. ТЕР 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м на цоколь	100 м	0.64	3 582.78	434.94		E58-20-1		3 549.20	10.737
-----------------	---	-------	------	----------	--------	--	----------	--	----------	--------

ТССЦ 509-9900	Зарплата рабочих			330.04	211.23	16	3 379.68
	Эксплуатация машин			4.79	3.07	8.62	26.46
	в т.ч. зарплата машинистов			1.01	0.65	16	10.40
	Материальные ресурсы			3 247.95	2 078.69	2.4	4 988.86
	Строительный мусор	т	0.14336				
	Накладные расходы	%		83	175.86	71	2 406.96
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	137.72	52	1 762.84
	Затраты труда	чел-ч	41.41	2 606.57		12 564.80	

**Раздел 5. КОЗЫРЕК**

21. ТЕР 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.12	54.04	E69-2-1		12 564.80	26.502
----------------	---	---------------	------	-------	---------	--	-----------	--------

ТССЦ 509-9900	Зарплата рабочих			43.76	5.25	16	84.00
	Эксплуатация машин			10.28	1.23	5.5	6.77
	Строительный мусор	т	0.00072	78	4.10	66	55.44
	Накладные расходы	%		50	2.63	40	33.60
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%					
	Затраты труда	чел-ч	5.49	13.21		179.81	

22. ТЕР 69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.12	51.96	E69-2-2		173.00	0.634
----------------	--	---------------	------	-------	---------	--	--------	-------

ТССЦ 509-9900	Зарплата рабочих			42.08	5.05	16	80.80
	Эксплуатация машин			9.88	1.19	5.5	6.55
	Строительный мусор	т	0.00072	78	3.94	66	53.33
	Накладные расходы	%		50	2.53	40	32.32
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%					
	Затраты труда	чел-ч	5.28	12.71		173.00	

23. ТЕР 06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0.0054	12 416.98	E06-01-015-01		173.00	0.634
----------------------	---	-----	--------	-----------	---------------	--	--------	-------

	Зарплата рабочих			2 608.28	1.15	16	259.20
	Эксплуатация машин			44.47	1.25	8.76	2.63
	в т.ч. зарплата машинистов			3.16	1.25	16	0.32
					0.02		

28. ТЕР 09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м

100 м2

0.046

1 098.62

Е09-04-002-01

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

чел-ч

40.825

290.04 1.15 15.34 16 245.44  
640.18 1.25 36.81 4.48 164.91  
35.00 1.25 2.01 16 32.16  
168.40 81 7.75 6.23 48.28  
81 14.05 69 191.54  
72 12.49 58 161.01

1.878

29. С-кат 3 кв 2015. Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18\*1,02\*1,062

м2

5.29

243.27

86.44

1 286.90 [цена]

243.27

1 286.90

811.18 1.878

30. ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брендмауэрзы, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

100 м2

0.018

14 460.12

Е12-01-010-01

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

чел-ч

129.663

898.62 1.15 18.60 16 297.60  
19.16 1.25 0.43 7.83 3.37  
2.52 1.25 0.06 16 0.96  
13 542.34 108 243.76 2.35 572.84  
108 20.15 92 274.68  
55 10.26 44 131.37

2.334

31. ТЕР 07-05-039-06 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой

100 м шва

0.044

2 613.14

293.20

Е07-05-039-06

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

чел-ч

21.609

159.34 1.15 8.06 16 128.96  
833.00 1.25 45.82 3.78 173.20  
34.50 1.25 1.90 16 30.40  
1 620.80 140 71.32 2.41 171.88  
140 13.94 119 189.64  
85 8.47 68 108.36

0.951

32. ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных

100 м желобов

0.046

9 470.31

147.61

Е12-01-009-02

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы

%

108

250.34 1.15 13.24 16 211.84  
18.08 1.25 1.04 8.18 8.51  
2.02 1.25 0.12 16 1.92  
9 201.89 423.29 2.91 1 231.77  
108 14.43 92 196.66

0.951

Исполнитель  
Подпись  
Подпись  
Подпись



&lt; ТЕР 2 \* 26 \* 9541 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<div> Зарплата рабочих  Эксплуатация машин  в т.ч. зарплата машинистов  Материальные ресурсы  Накладные расходы  Плановые накопления / Сметная прибыль  Затраты труда </div>											
38. ТССЦ 408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	8.06	96.94	781.34	950.7	7 662.64	2 152.66	1.548		
<b>283.70</b>											
39. ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.12224	5 822.09							
<div> Зарплата рабочих  Эксплуатация машин  в т.ч. зарплата машинистов  Материальные ресурсы  Накладные расходы  Плановые накопления / Сметная прибыль  Затраты труда </div>											
			104.66	1.15	14.71	16	235.36				
			27.45	1.25	4.19	8.74	36.62				
			2.02	1.25	0.31	16	4.96				
			5 689.98		695.54	5.26	3 658.54				
			95		14.27	80	192.26				
			55		8.26	44	105.74				
			14.536				1.777				
					<b>736.97</b>		<b>4 228.52</b>				
40. ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0.12224	5 416.20	-662.08		-3 542.91				
Объем: (0.12224)*(-1.0)											
41. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной	т	0.12224	8 489.38	1 037.74		5 646.76				
Объем: (0.12224)*(-1.0)											
42. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона,	0.064	64 662.60							
<div> Зарплата рабочих  Эксплуатация машин  в т.ч. зарплата машинистов  Материальные ресурсы  Накладные расходы  Плановые накопления / Сметная прибыль  Затраты труда </div>											
			1 312.20	1.15	96.58	16	1 545.28				
			1 377.50	1.25	110.20	7.39	814.38				
			227.16	1.25	18.17	16	290.72				
			61 972.90		3 966.27	4.64	18 403.49				
			95		109.01	80	1 468.80				
			55		63.11	44	807.84				
			207				13.248				
					<b>4 345.17</b>		<b>23 039.79</b>				
43. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6.528	581.57	-3 796.49		-17 735.53				
Объем: (0.064)*(-102.0)											
44. ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6.528	433.60	2 830.54		25 204.28				

Исполнитель:   
 Шчепилова А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти	0.64	324.90			E06-01-067-04			
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
				чел-ч	33.235				44	1 346.19	21.27
						520.00				7 116.31	21.27
46.	ТЕР 27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0.064	346.77			E27-06-011-01	16	36.16	
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
				чел-ч	4.58				65	24.13	0.293
						27.04				184.80	0.293
47.	ТССЦ 102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0.02048	912.97			-18.70 [цена]	3 639.58	-74.54	
Объем: (0.064)*(-0.32)											
48.	ТССЦ 102-0050	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта	м3	0.044	904.22			39.79 [цена]	4 005.7	176.25	
<b>Раздел 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ</b>											
49.	E311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	21.98	24.19			E311-01-146-1			
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
				%		3.88		85.28	16	1 364.48	
				%		20.31		446.41	7.07	3 156.12	
				%		100		85.28	85	1 159.81	
				%		60		51.17	48	654.95	
						668.14				6 335.36	
50.	X310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	21.98	8.56			188.15 X310-3005-1	4.42	831.62	
						188.15				831.62	
						188.15				831.62	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ  
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

41 480.35 212 235.38 620.429  
39 675.36 198 238.14 598.938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>МАТЕРИАЛОВ -</b>											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 16; %=80 - по стр. 21, 22, 28, 33, 70, 87, 90, 93; %=93 - по стр. 23; %=73 - по стр. 24; %=67 - по стр. 29, 36; %=68 - по стр. 30-32, 40, 41; %=71 - по стр. 48, 73, 74; %=66 - по стр. 68, 69; %=92 - по стр. 77, 79; %=119 - по стр. 78; %=69 - по стр. 80; %=61 - по стр. 82; %=109 - по стр. 83, 85, 98)											
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16, 80; %=37 - по стр. 21, 22, 28, 33; %=54 - по стр. 23; %=56 - по стр. 24; %=40 - по стр. 29-32, 36, 40, 41, 68, 69; %=52 - по стр. 48, 73, 74; %=44 - по стр. 70, 77, 79, 87, 90, 93; %=68 - по стр. 78; %=31 - по стр. 82; %=65 - по стр. 83, 85, 98)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 17, 71, 75)											
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 17, 71, 75)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
Оплата основных рабочих											
Оплата механизаторов											
Стоимость механизмов											
Сметная стоимость материалов											
. ИТОГО ПО СМЕТЕ											
НАС											
ВСЕГО С НАС											

*Итого*

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 366 999,13 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

15 976.33	70 634.46
4 432.25	60 065.24
2 719.39	34 696.71
46 827.00	293 000.09
1 085.15	8 645.02
160.20	2 183.48
142.40	1 835.40
1 387.75	12 663.90
719.84	5 352.22
48 934.59	311 016.21
4 592.45	62 248.72
2 861.79	36 532.11
5 113.46	81 815.36
61.04	976.64
1 403.15	8 943.15
34 963.74	121 476.87
48 934.59	311 016.21
8 808.23	55 982.92
57 742.82	366 999.13

Исполнитель: *Сева*  
Начальник

Составил: \_\_\_\_\_ (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_ (должность, подпись, Ф.И.О)