

"СОГЛАСОВАНО"

ПОДРЯДЧИК

" " 2015 г.

Заказчик

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Наименование стройки: Дубенский район с. Воскресенское, ул. Октябрьская, 11
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 496,518 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 3145 чел. час.
Сметная заработная плата 426,585 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправ очные коэффици	Коеффи циенты пересч ета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЭТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 100 м2 9,857 Е08-07-001-02
согласно деф. акта 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертика
льной
проекции
и для
наружны
х лесов

ЗП	351,05	1,00	16,00	55	364,80					
ЗМ	4,21	1,00	9,31		386,35					
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)					
МР	397,43	1,00	5,18	20	292,48					
НР от ФОТ	1,00			51	489,26					
										428,78

1

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ			%						
ЗТР			цел-ч	54				29 896,99	
				43,50					

Всего по позиции

157 429,88 15 971,38

2 Е46-04-012-02

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок

100 м2

0,0768

Е46-04-012-02

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
цел-ч

1 306,07 1,00 16,00
230,65 1,00 7,93
97,68 1,00 16,00
0,00 1,00 0,00
84
48
172,76

1 604,90 140,47 (120,03) 0,00 1 448,94 827,97 13,27

Всего по позиции

4 022,28 52 373,44

3 Е10-01-034-05
МДС35 п.4.7

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2

0,0768

Е10-01-034-05

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
цел-ч

1 532,28 1,15 16,00
388,89 1,25 7,93
22,21 1,25 16,00
9 123,78 1,00 4,66
1,15
90
43
187,55

2 165,30 296,05 (34,11) 3 265,29 1 979,47 945,75 16,56

Всего по позиции

8 651,86 112 654,43

4 Капалог ЕХЩС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600
й кв. стр.49 Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057

м2

7,68

2 703,74

1,00

1,00

20 764,72

5 Е15-02-031-01
МДС35 п.4.7

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону 100 м2 оштукатуриваемой поверхн

5,28

Е15-02-031-01

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
цел-ч

1 771,24 1,15 16,00
61,39 1,25 7,93
26,00 1,25 16,00
2 510,45 1,00 3,90
1,15
80
37
204,06

172 079,51 3 213,03 (2 745,60) 51 695,19 139 860,09 64 685,29 1 239,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилцетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой	5,28			E15-04- 005-03	431 533,11	81 729,76
---	------------------------------	--	----------------------------	------	--	--	-------------------	------------	-----------

ЗП	359,50	1,15	16,00	34 926,14					
ЭМ	9,62	1,25	9,22	585,40					
в т.ч. ЗПМ	0,25	1,25	16,00	(26,40)					
МР	1 393,83	1,00	3,04	22 372,64					
НР от ФОТ		1,15		27 962,03					260,49
СП от ФОТ				12 932,44					
ЗТР	42,90								

Всего по позиции

7	P58-20-1	Смена обделок из листового стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,056			P58-20- 1	98 778,65	18 708,08
ЗП	330,04	1,00	16,00	295,72					
ЭМ	4,79	1,00	8,62	2,31					
в т.ч. ЗПМ	1,01	1,00	16,00	(0,90)					
МР	3 247,95	1,00	2,40	436,52					
НР от ФОТ				210,60					2,32
СП от ФОТ				154,24					
ЗТР	41,41								

Всего по позиции

8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0103	39 841,20	1,00	1,00	1 099,39	19 631,96
								-410,36	

9	Каталог ЕХЦС 3-Огнлив оконный 150 мм й кв. смр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	5,60	160,65	1,00	1,00	899,64	
---	--	----------------------------	---	------	--------	------	------	--------	--

10	E46-02-009-02	Огнивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	6,46			E46-02- 009-02	39 892,33	6 175,28
ЗП	166,36	1,00	16,00	17 194,97					
НР от ФОТ				14 443,77					147,42
СП от ФОТ				8 253,59					
ЗТР	22,82								

Всего по позиции

Исполнитель:
Антонова Н.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковыми раствором по камню стен	100 м2 штукатуриваемой поверхности	6,46			E15-02-001-01		
МДС35 п.4.7									

ЭП	637,21	1,15	16,00	75 741,33	
ЭМ	57,64	1,25	10,22	4 756,83	
в т.ч. ЭПМ	23,16	1,25	16,00	(2 992,27)	
МР	1 093,25	1,00	4,49	31 710,15	
НР от ФОТ		1,15		62 986,88	526,57
СП от ФОТ				29 131,43	
ЗТР	70,88				

Всего по позиции 204 326,62 31 629,51

12 Р62-25-1 Оштукатурка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2 обработ анной поверхн ости	9,857	Р62-25-1			
ЭП	34,62	1,00	16,00	5 459,99	
ЭМ	26,22	1,00	5,59	1 444,74	
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	307,42	1,00	8,15	24 696,45	
НР от ФОТ		1,00		3 712,79	42,29
СП от ФОТ				2 184,00	
ЗТР	4,29				

Всего по позиции 37 497,97 3 804,20

13 Р62-25-7 Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2 обработ анной поверхн ости	9,857	Р62-25-7			
ЭП	188,09	1,00	16,00	29 664,05	
ЭМ	1,37	1,00	8,85	119,51	
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	881,64	1,00	2,99	25 984,07	
НР от ФОТ		1,00		20 171,55	232,63
СП от ФОТ				11 865,62	
ЗТР	23,60				

Всего по позиции 87 804,80 8 907,86

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	9,857			E15-04-019-07		
	МДСЗ п.4.7		окрашиваемой поверхн ости						

ЭП	112,32	1,15	16,00	20	371,34	
ЭМ	3,73	1,25	9,18		421,90	
В п.ч. ЭПМ	0,00	1,25	16,00		(0,00)	
МР	527,56	1,00	5,00	26	000,79	
НР от ФОТ				16	297,07	
СП от ФОТ				7	537,40	146,68
ЗТР						

Всего по позиции 70 628,50 7 165,31

15	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВЛТ	т	-0,3746	52	289,28	1,00	1,00	-19 587,56
----	---------	---	---	---------	----	--------	------	------	------------

16	Прайс лист	Краска фасадная акриловая	кг	281,6145	120,00	1,00	1,00	33 793,74
		Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152						

Прямые затраты по разделу 668 148,40

Накладные расходы по разделу 340 562,45

Сметная прибыль по разделу 168 414,72

Итого по разделу 1 177 125,57

Устройство бетонной отмостки с разрабочкой грунта

17	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100 м3	0,0083			E01-02-057-02		
----	---------------	---	--------	--------	--	--	---------------	--	--

ЭП	1 122,66	1,00	16,00	149,09	
НР от ФОТ				90,94	
СП от ФОТ				46,22	1,28
ЗТР					

Всего по позиции 286,25 34 487,95

18	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,0025			E27-04-001-01		
	МДСЗ п.4.7		материала						

основан ия (в плотном теле)					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР</p>									
					117,74	1,15	16,00	5,42	
					2 132,93	1,25	5,43	36,19	
					166,00	1,25	16,00	(8,30)	
					6,50	1,00	12,02	0,20	
						1,15		14,95	0,05
								8,92	

Всего по позиции

65,68 26 272,00

19	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,275	233,78	1,00	1,00	64,29	
----	---------	--	----	-------	--------	------	------	-------	--

20	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материя ла основан ия (в плотном теле)	0,005	E27-04-001-04				
----	------------------------------	--	---	-------	---------------	--	--	--	--

					182,88	1,15	16,00	16,82	
					3 314,87	1,25	5,51	114,16	
					260,38	1,25	16,00	(26,04)	
					9,10	1,00	12,02	0,55	
						1,15		46,72	
								27,86	0,14

Всего по позиции

206,11 41 222,00

21	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	0,63	950,70	1,00	1,00	598,94	
----	---------	---	----	------	--------	------	------	--------	--

22	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,005	E06-01-015-10				
----	------------------------------	--	-----	-------	---------------	--	--	--	--

					104,66	1,15	16,00	9,63	
					27,45	1,25	8,74	1,50	
					2,02	1,25	16,00	(0,20)	
					5 689,98	1,00	5,26	149,65	
						1,15		7,86	
								4,33	0,07

Всего по позиции

172,97 34 594,00

23	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0001	32 943,79	1,00	1,00	-3,29	
----	---------	------------------------------------	---	---------	-----------	------	------	-------	--

исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

24	2040100	Торчечекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,005	28 983,27	1,00	1,00	-144,92	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	------	---------	--

25	2040084	Сетка из проволоки холодногнущутой (100*100*3)	т	0,005	46 194,08	1,00	1,00	230,97	
----	---------	--	---	-------	-----------	------	------	--------	--

26	Е06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,005		Е06-01- 001-01			
----	------------------------------	--------------------------------	---	-------	--	-------------------	--	--	--

ЗП	1 312,20	1,15	16,00	120,72	
ЗМ	1 377,50	1,25	7,39	63,62	
В п.ч. ЗПМ	227,16	1,25	16,00	(22,72)	
МР	61 972,90	1,00	4,64	1 437,77	
НР от ФОТ				114,75	1,04
СП от ФОТ				63,11	
ЗТР	180,00				

Всего по позиции	1 799,97	359 994,00			
-------------------------	-----------------	-------------------	--	--	--

27	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0,51	2 716,84	1,00	1,00	-1 385,59	
----	---------	--	----	-------	----------	------	------	-----------	--

28	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0,51	3 860,95	1,00	1,00	1 969,08	
----	---------	----------------------------------	----	------	----------	------	------	----------	--


29	Е06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,05		Е06-01- 067-04			
----	------------------------------	------------------------	---------------------------	------	--	-------------------	--	--	--

ЗП	259,81	1,15	16,00	239,03	
ЗМ	1,80	1,25	9,33	1,05	
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,25	16,00	(0,00)	
МР	63,29	1,00	6,16	19,49	
НР от ФОТ				191,22	1,66
СП от ФОТ				105,17	
ЗТР	28,90				

Всего по позиции	555,96	11 119,20			
-------------------------	---------------	------------------	--	--	--

Прямые затраты по разделу	3 694,37				
----------------------------------	-----------------	--	--	--	--

Накладные расходы по разделу	466,44				
-------------------------------------	---------------	--	--	--	--



255, 61

4 416, 42

30	Е06-01-013-01 МДС35 п.4.7	Устройство подливки толщиной 20 мм (Поверхность площадки и 100 м2 подливки и под оборудование	0,045	Е06-01-013-01	
	ЭП	383,64	1,15	16,00	317,65
	ЭМ	11,34	1,25	8,21	5,24
	в т.ч., ЭПМ	1,01	1,25	16,00	(0,91)
	МР	1 648,90	1,00	5,79	429,62
	НР от ФОТ		1,15		254,85
	СП от ФОТ				140,17
	ЗТР				2,37
					45,78

1 147,53 25 500,67

31	E06-01-067-04 МДС5 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,045	E06-01- 067-04		
	ЗП			259,81	1,15	16,00	215,12
	ЭМ			1,80	1,25	9,33	0,94
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)
	МР			63,29	1,00	6,16	17,54
	НР от ФОТ		%		80		172,10
	СП от ФОТ		%		44		94,65
	ЗПР		цел-ч	28,90			1,50

500,35 11 118,89

Прямые затраты по разделу	986,11
Накладные расходы по разделу	426,95
Сметная прибыль по разделу	234,82
Итого по разделу	1 647,88

1 647,88

32	Е06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набегонок	1 т	0,11	Е06-01-015-10		
	ЭП			104,66	1,15	16,00	211,83
	ЭМ			27,45	1,25	8,74	32,99

Источники:

АКТОНОБЭТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В т.ч. ЗПМ								
	МР				2,02	1,25	16,00	(4,44)	
	НР от ФОТ				5 689,98	1,00	5,26	3 292,22	
	СП от ФОТ					1,15		173,02	1,60
	ЗТР					44		95,16	
					12,64				

Всего по позиции

3 805,22 34 592,91

33 1010816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм

т -0,0031 32 943,79 1,00 1,00

-102,13

34 2040100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III

т -0,11 28 983,27 1,00 1,00

-3 188,16

35 2040084 Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)

т 0,11 46 194,08 1,00 1,00

5 081,35

36 Е06-01-001-01 Устройство бетонной подпорожки
МДС35 п.4.7

100 м3 бетона, 0,11
бутобет она и железоб етона в деле

ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

1 312,20 1,15 16,00 2 655,89
1 377,50 1,25 7,39 1 399,71
227,16 1,25 16,00 (499,75)
61 972,90 1,00 4,64 31 630,97
1,15 2 524,51
44 1 388,48

22,77

Всего по позиции

39 599,56 359 996,00

37 4010061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 -11,22 2 716,84 1,00 1,00 -30 482,94

38 4010003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

м3 11,22 3 860,95 1,00 1,00 43 319,86

39 Е27-06-011-01 Устройство швов расширения (деревянные раскладки)
МДС35 п.4.7

1000 м2 покрытия 0,11

ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ

35,27 1,15 16,00 71,39
15,83 1,25 7,72 16,80
0,88 1,25 16,00 (1,94)
295,67 1,00 4,03 131,07
1,15 79,93
47,66

0,58

9

Исполнитель:
Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			чел-ч	4,58					

Всего по позиции

346,85 3 153,18

40 1020137 Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, м3 -0,0352 3 639,58 1,00 1,00 -128,11

41 1020069 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, м3 0,074 3 639,58 1,00 1,00 269,33

42 Е06-01-067-04 Железнение поверхности МДС35 п.4.7 100 м2 1,10 Е06-01-067-04

ЗП 259,81 1,15 16,00 5 258,55
ЭМ 1,80 1,25 9,33 23,09
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,25 16,00 (0,00)
МР 63,29 1,00 6,16 428,85
НР от ФОТ 1,15 4 206,84
СП от ФОТ 44 2 313,76
ЗТР 28,90 36,56

Всего по позиции

12 231,09 11 119,17

Прямые затраты по разделу

59 922,56

Накладные расходы по разделу

6 984,30

Сметная прибыль по разделу

3 845,06

Итого по разделу

70 751,92

Двери

43 Р62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза

100 м2 0,072 Р62-29-2

ЗП 152,94 1,00 16,00 176,19
ЭМ 0,60 1,00 9,33 0,40
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 16,00 (0,00)
МР 578,35 1,00 2,42 100,77
НР от ФОТ 1,00 119,81
СП от ФОТ 40 70,48
ЗТР 18,72 1,35

Исполнитель:
Антонов А.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

467,65 6 495,14

Прямые затраты по разделу

277,36

Накладные расходы по разделу

119,81

Сметная прибыль по разделу

70,48

Итого по разделу

467,65

Козырек

44 Р69-2-1

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100 отверстий 0,12

Р69-2-1

ЭП	43,76	1,00	16,00	84,02
ЭМ	10,28	1,00	5,50	6,78
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00
НР от ФОТ		1,00		55,45
СП от ФОТ				33,61
ЗТР				0,66

Всего по позиции

179,86 1 498,83

45 Р69-2-2 {K=2.00} Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1

100 отверстий

Р69-2-2

ЭП	84,16	1,00	16,00	161,59
ЭМ	19,76	1,00	5,50	13,04
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00
НР от ФОТ		1,00		106,65
СП от ФОТ				64,64
ЗТР				1,27

Всего по позиции

345,92 2 882,67

46 Е06-01-015-01 МДС35 п.4.7 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м

1 п 0,0054

Е06-01-015-01

ЭП	2 608,28	1,15	16,00	259,16
ЭМ	44,47	1,25	8,76	2,63
В т.ч. ЗПМ	3,16	1,25	16,00	(0,34)
МР	9 764,23	1,00	11,36	598,98

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НР от ФОТ			%	80		1,15		207,60	1,96
СП от ФОТ			%	44				114,18	
ЗТР			цел-ч	315,01					

Всего по позиции

1 182,55 218 990,74

47	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т констру кий	0,0723			E09-03- 014-01		
					517,00	1,15	16,00	687,78	
					469,76	1,25	7,92	336,24	
					48,40	1,25	16,00	(69,99)	
					256,09	1,00	5,14	95,17	
						1,15		522,86	5,26
			%	69					
			%	58					
			цел-ч	63,28				439,51	

Всего по позиции

2 081,56 28 790,59

48	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	3 089,33	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	------	----------	--

49	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473			P58-12- 2		
					158,63	1,00	16,00	120,05	
					20,96	1,00	8,68	8,61	
					4,04	1,00	16,00	(3,06)	
					1 696,34	1,00	3,91	313,73	
			%	71		1,00		87,41	1,01
			%	52				64,02	
			цел-ч	21,35					

Всего по позиции

593,82 12 554,33

50	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05			P58-13- 1		
					33,85	1,00	16,00	27,08	
					3,61	1,00	9,30	1,68	
					0,00	1,00	16,00	(0,00)	
					1 051,09	1,00	3,75	197,08	
			%	71		1,00		19,23	0,23
			%	52				14,08	
			цел-ч	4,52					

Всего по позиции

259,15 5 189,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

51	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытии	0,046			E09-04-002-01		
	ЭП				290,04	1,15	16,00	245,49	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	164,91	
	в т.ч. ЭПМ				35,00	1,25	16,00	(32,20)	
	МР				168,40	1,00	6,23	48,26	
	НР от ФОТ					1,15		191,61	1,88
	СП от ФОТ							161,06	
	ЗТР			35,50					

Всего по позиции

811,33 17 637,61

52	РХПС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	5,29	243,27	1,00	1,00	1 286,90	
----	--------------------------	---	----	------	--------	------	------	----------	--

53	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытии	0,018			E12-01-010-01		
	ЭП				898,62	1,15	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	3,38	
	в т.ч. ЭПМ				2,52	1,25	16,00	(0,91)	
	МР				13 542,34	1,00	2,35	572,84	
	НР от ФОТ					1,15		274,65	2,33
	СП от ФОТ							131,35	
	ЗТР			112,75					

Всего по позиции

1 279,84 71 102,22


54	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство термезизоляции горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизующейся тиоколовой	100 м шва	0,044			E07-05-039-06		
	ЭП				159,34	1,15	16,00	129,00	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	173,18	
	в т.ч. ЭПМ				34,50	1,25	16,00	(30,36)	
	МР				1 620,80	1,00	2,41	171,87	
	НР от ФОТ					1,15		189,64	0,95
	СП от ФОТ							108,36	
	ЗТР			18,79					

Всего по позиции

772,05 17 546,59

55	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046			E12-01-009-02		
	ЭП				250,34	1,15	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	8,50	
	в т.ч. ЭПМ				2,02	1,25	16,00	(1,86)	
	МР				9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	

13

Исполнитель: 
Антонова М.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	92		1,15		196,65	1,66
	СП от ФОТ		%	44				94,05	
	ЗТР		цел-ч	31,41					

Всего по позиции

1 742,85 37 888,04

56 Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-100 М2 0,037 Е13-03-004-26
{K=2.00} МДС35 115 п.4.7

ЗП	64,96	1,15	16,00	44,22	
ЭМ	11,88	1,25	5,89	3,24	
В п.ч. ЗПМ	0,18	1,25	16,00	(0,13)	
МР	658,84	1,00	3,90	95,07	
НР от ФОТ		1,15		30,60	0,33
СП от ФОТ				21,29	
ЗТР					
	%	69			
	%	48			
	цел-ч	7,66			

Всего по позиции

194,42 5 254,59

Прямые затраты по разделу

10 691,08

Накладные расходы по разделу

1 882,35

Сметная прибыль по разделу

1 246,15

Итого по разделу

13 819,58

Мусор

57 А311-01-146-1 Потруэка. Мусор строительный с потруэкой вручну

т 0,02

А311-01-146-

ЗП	3,88	1,00	16,00	1,24	
ЭМ	20,31	1,00	7,07	2,87	
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ		1,00		1,05	0,01
СП от ФОТ				1,05	
ЗТР				0,60	
	%	85			
	%	48			
	цел-ч	0,58			

Всего по позиции

5,76 288,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	А310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью п 10 п работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	0,02				А310-3005-1		
		ЭМ			8,56	1,00	4,42		0,76
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	0,00		(0,00)

Всего по позиции	0,76	38,00
Прямые затраты по разделу	4,87	
Накладные расходы по разделу	1,05	
Сметная прибыль по разделу	0,60	
Итого по разделу	6,52	

Итого по всем разделам	1 268 235,54
Масса мусора	0,02
Заработная плата	426 584,52
Эксплуатация машин	13 788,10
В том числе заработная плата машинистов	6 622,46
Материалы	303 352,13
Накладные расходы по смете	350 443,35
Сметная прибыль по смете	174 067,44
Итого	1 268 235,54
НДС, %	228 282,40
Всего	1 496 517,94

Составил _____
 (Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____
 (Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»
 18,00

Согласовано в сумме 1496571,94
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Антонов И.Г.*