

_____/_____/_____
« ____ » _____ 20__ г.
« ____ » _____ 20__ г.

Объект: Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г. Ефремов, ул. Пушкина, д.6
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 доп
(Локальный сметный расчет)
на Капитальный ремонт кровли. Дополнительные работы

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость: **210.741** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.489** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **64.710** тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. КРОВЛЯ

1.	1. ТЕР 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.2	147.03	E58-1-1						
		Зарплата рабочих			112.64			473.09		16.7	7 900.57	
		Эксплуатация машин			34.39			144.44		5.77	833.41	
		в т.ч. зарплата машинистов			5.81			24.40		16.7	407.51	
	TCC 509-9900	Строительный мусор		T	5.88			412.92		71	5 898.74	
		Накладные расходы		%				323.37		52	4 320.20	
		Плановые накопления / Сметная прибыль		%								
		Затраты труда		чел-ч	15.16							64
								1 353.82			18 952.92	64

2.	2. ТЕР 10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев (подконьковая доска)	1 м3 древесины	0.016	2 589.99	E10-01-010-01						
----	---------------------	---	----------------	-------	----------	---------------	--	--	--	--	--	--

Исполнитель: *Крючкова Т.М.*
Крючкова Т.М.

< 2/15-185 ДОП * 16 * 2 доп >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Форма 4а												

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

Зарплата рабочих	176.40	1.15	3.25	16.7	54.20
Эксплуатация машин	24.21	1.25	0.48	9.63	4.66
Материальные ресурсы	2 389.38		38.23	3.2	122.34
Накладные расходы	106		3.45	90	48.78
Плановые накопления / Сметная прибыль	54		1.76	43	23.31
Затраты труда	25.875				

3.	3. С Счет №577. (от 10.09.2015)	Конек оцинкованный 300x300x2500 *0,7 Ц-750/1,18*1,0075=640,36	шт	15	[цена]	640.36	9 605.40	253.29
----	------------------------------------	--	----	----	--------	--------	----------	--------

4.	4. С Счет №577. (от 10.09.2015)	Ветровая планка 300x200x2000 т. 0,7мм Ц-396/1,18*1,0075=338,11	шт	14	[цена]	338.11	4 733.54
----	------------------------------------	---	----	----	--------	--------	----------

5.	5. С Счет №577. (от 10.09.2015)	Примыкание к трубам оцинкованный 150x300x2000 x0,7 Ц- 396/1,18*1,0075=338,11	шт	6	[цена]	338.11	2 028.66
----	------------------------------------	--	----	---	--------	--------	----------

6.	6. ТССЦпг 03-02-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км	1 т груза	0.2305	5.43	T03-02-01-030	10.36	56.28
----	------------------------	--	-----------	--------	------	---------------	-------	-------

Объем: 41.9*5.5/1000							
7.	7. ТЕРр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	1.83	2 872.94	E58-5-4	56.28

ТССЦ 509-9900							
Зарплата рабочих							
Эксплуатация машин							
Материальные ресурсы							
Строительный мусор							
Накладные расходы							
Плановые накопления / Сметная прибыль							
Затраты труда							
244							

8.	8. ТЕРр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (б/у)	100 м	0.992	2 872.94	E58-5-4	85 468.02	244
----	----------------	--	-------	-------	----------	---------	-----------	-----

ТССЦ 509-9900							
Зарплата рабочих							
Эксплуатация машин							
Материальные ресурсы							
Строительный мусор							
Накладные расходы							
Плановые накопления / Сметная прибыль							
Затраты труда							
85 468.02							

244							
-----	--	--	--	--	--	--	--

Крючкова Т.М.
Подпись: _____
ИЗДАНИЕ: 2012

< 2/15-185 ДОП * 16 * 2 доп >											
ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 409.14									46 330.21		
-1 537.06 [цена]									-6 032.42		
9.	9.	ТССЦ 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0.9424	1 631.01			6 401.13		132
Объем: (0.992)*(-0.95)											
10.	10.	ТЕР 10-01-022-02	Подшивка карниза досками	100 м2 потолка	0.06	3 667.28			E10-01-022-02		
			Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
			Зарплата рабочих			324.70	1.15	22.40		16.7	374.15
			Эксплуатация машин			61.65	1.25	4.62		9.05	41.84
			в т.ч. зарплата машинистов			3.41	1.25	0.26		16.7	4.27
			Материальные ресурсы			3 280.93		196.86		3.57	702.78
			Накладные расходы	%		106		24.02		90	340.58
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		12.24		43	162.72
			Затраты труда	чел-ч	49.3925						3
					260.14		1 622.07				
11.	11.	ТЕР 62-8-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	1 553.58			E62-8-5		3
			Зарплата рабочих			494.93		197.97		16.7	3 306.13
			Эксплуатация машин			6.59		2.64		9.66	25.46
			в т.ч. зарплата машинистов			1.26		0.50		16.7	8.42
			Материальные ресурсы			1 052.06		420.82		1.99	837.44
			Накладные расходы	%		80		158.78		68	2 253.89
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		99.24		40	1 325.82
			Затраты труда	чел-ч	61.33						25
					879.44		7 748.75				
12.	12.	ТЕР 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхностей	0.12	2 195.20			E61-31-1		25
			Зарплата рабочих			1 140.55		136.87		16.7	2 285.66
			Эксплуатация машин			1.87		0.22		3.25	0.73
			Материальные ресурсы			1 052.78		126.33		4.35	549.55
			Накладные расходы	%		79		108.13		67	1 531.39
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		68.44		40	914.26
			Затраты труда	чел-ч	131.4						16
					439.98		5 281.60				

Исполнитель: *Анучина*
Крюкова Т.М.
3

< 2/15-185 ДОП * 16 * 2 доп >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	13. ТЕР 15-04-013-01		Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности известковая труб	100 м2 фасада	0.12	65.36			E15-04-013-01			
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15												
	Зарплата рабочих					36.19	1.15	4.99		16.7	83.40	
	Эксплуатация машин					1.44	1.25	0.22		9.19	1.99	
	Материальные ресурсы					27.73		3.33		3.13	10.42	
	Накладные расходы			%		95		4.74		80	66.72	
	Плановые накопления / Сметная прибыль			%		47		2.35		37	30.86	
	Затраты труда			чел-ч	5.0945							1
								15.63			193.38	1
14.	14. ТССЦпг 01-01-01-041		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1,45*4,2=6,09т - асбестоцементные листы, ; разборка рубероида, 0,78*4,2=3,276, п. 2,7,8 - 7,47)	1 т груза	4.323	28.47			T01-01-01-041			
	Зарплата рабочих					3.88		16.77		12.63	211.85	
	Эксплуатация машин					18.38		79.46		12.63	1 003.54	
	Накладные расходы			%		100		16.77		85	180.07	
	Плановые накопления / Сметная прибыль			%		60		10.06		48	101.69	
	Затраты труда			чел-ч	0.5777							2
								123.06			1 497.14	2
15.	15. ТССЦпг 01-01-01-043		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	10.087	2.83			T01-01-01-043			
	Эксплуатация машин					2.35		23.70		8.08	191.53	
	в т.ч. зарплата машинистов					0.30		3.03		8.08	24.45	
	Накладные расходы			%		100		3.03		85	20.78	
	Плановые накопления / Сметная прибыль			%		60		1.82		48	11.74	
								28.55			224.05	
16.	16. ТССЦпг 03-21-01-005		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	14.41	4.71		67.87	T03-21-01-005	9.3	631.20	
								67.87			631.20	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 7, 8;

%=90 - по стр. 2, 10; %=68 - по стр. 11; %=67 - по стр. 12; %=80 - по стр. 13)

8 572.05

8 347.14

3 199.50

100 116.17

97 707.50

45 675.10

487

485

Исполнитель: *Дюков*

Крюкова Т.М.

< 2/15-185 ДОП * 16 * 2 доп >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								2 455.40			32 802.81	
								14 002.04			176 185.41	
								224.91			2 408.67	2
								19.80			200.85	
								11.88			113.43	
								224.91			2 408.67	
								14 226.95			178 594.08	
								4 324.24			32 403.83	
								3 852.30			64 265.26	
								363.82			3 132.81	
								28.19			444.65	
								3 199.50			45 675.10	
								2 455.40			32 802.81	
								2 560.85			32 146.93	
								16 787.80			210 741.01	
						18						
								8 572.05			100 116.17	487
								8 347.14			97 707.50	485
								3 199.50			45 675.10	
								2 455.40			32 802.81	
								14 002.04			176 185.41	
								224.91			2 408.67	2
								19.80			200.85	
								11.88			113.43	
								224.91			2 408.67	
								14 226.95			178 594.08	
								4 324.24			32 403.83	
								3 852.30			64 265.26	
								363.82			3 132.81	
								28.19			444.65	
								3 199.50			45 675.10	

Исполнитель: Крючкова Т.М.
2

< 2/15-185 ДОП * 16 * 2 доп >			Форма 4а									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

2 455.40
2 560.85
16 787.80

32 802.81
32 146.93
210 741.01

18

Сдал: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П. _____

Принял: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П. _____

Согласовано в сумме 210 741,01 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

6.06.16

Исполнитель:
Крючкова Т.М.