

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« » " 20 г.

« » " 20 г.

Жилой дом по адресу : Г. Тула, ул. 9 Мая, д.19
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Г.Тула, ул.9 Мая, д.19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: **597,664 тыс. руб.**
Средства на оплату труда: **152,940 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **1'146,660 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны	Всего в базисных	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных)	Затраты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Леса										
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7,37	752,69			ТЕР08-07-001- 02		320,6
		ЗП			351,05		2'587,24	16,5	42'689,47	
		ЭМ			4,21		31,03	7,77	241,07	
		в т.ч. ЗППМ						16,5		
		МР			397,43		2'929,06	5,03	14'733,15	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	2'840,79	93=122*(0.9*0 .85)	39'701,21	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	1'759,32	54=80*(0.85*0 .8)	23'052,31	
		Всего по позиции					10'147,44		120'417,21	
Раздел 2. Окна										
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,04375	1'536,72			ТЕР46-04-012- 02		7,56 0,34
		ЗП			1'306,07		57,14	16,5	942,82	
		ЭМ			230,65		10,09	8,74	88,19	
		в т.ч. ЗППМ			97,68		4,27	16,5	70,51	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	60,80	84=110*(0.9*0 .85)	851,20	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	36,54	48=70*(0.85*0 .8)	486,40	
		Всего по позиции					164,57		2'368,61	
7	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,04375	8'232,42			ТЕР10-01-034- 06		7,33 0,04
		ЗП			1'190,53	1,15	59,90	16,5	988,33	

Исполнитель:

Поварова Г.Н.

4025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				311,76	1,25	17,05	6,69	114,06	
	в т.ч. ЗПМ				8,33	1,25	0,46	16,5	7,52	
	МР				6'730,13		294,44	3,99	1'174,82	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	64,10	90=118*(0.9*0.85)	896,27	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	32,32	43=63*(0.85*0.8)	428,22	
	Всего по позиции						467,81		3'601,70	
11	Комер. предлож. О-2-124	Блок оконный глух.+поворот./откид. 1.4 х 1.4 Профиль КВЕ-Gutwerk 1-но камерный стеклопакет (4*16*4) (5990/1,96/1,18*1,02)	м2	4,375	2'641,73		11'557,57		11'557,57	
20	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,025	3'582,78			ТЕРр58-20-1		1,04
	ЗП				330,04		8,25	16,5	136,14	
	ЭМ				4,79		0,12	8,25	0,99	
	в т.ч. ЗПМ				1,01		0,03	16,5	0,42	
	МР				3'247,95		81,20	2,39	194,06	
	НР от ФОТ		%	83			6,87	71=83*0.85	96,96	
	СП от ФОТ		%	65			5,38	52=65*0.8	71,01	
	Всего по позиции						101,82		499,16	
178	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0046	39'905,60		-183,57		-183,57	
17	Комер. предлож. О-2-111	Отлив оконный 150 мм □ Ц=175/1,18*1,02	м	2,5	151,27		378,18		378,18	
140	ТЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,143	5'353,96			ТЕРр61-20-1		46,25
	ЗП				2'807,11		401,42	16,5	6'623,38	
	ЭМ				2,31		0,33	3,25	1,07	
	в т.ч. ЗПМ							16,5		
	МР				2'544,54		363,87	4,16	1'513,70	
	НР от ФОТ		%	79			317,12	67=79*0.85	4'437,66	
	СП от ФОТ		%	50			200,71	40=50*0.8	2'649,35	
	Всего по позиции						1'283,45		15'225,16	
146	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (откосы)	100 м2 расчищенной поверхности	0,1542	151,63			ТЕРр62-41-1		3,21
	ЗП				151,63		23,38	16,5	385,79	
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ							16,5		
	МР									
	НР от ФОТ		%	80			18,70	68=80*0.85	262,34	
	СП от ФОТ		%	50			11,69	40=50*0.8	154,32	
	Всего по позиции						53,77		802,45	
149	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных откосов	100 м2 обработанной поверхности	0,2972	368,26			ТЕРр62-25-1		1,28
	ЗП				34,62		10,29	16,5	169,77	
	ЭМ				26,22		7,79	3,75	29,22	
	в т.ч. ЗПМ							16,5		
	МР				307,42		91,37	7,09	647,78	
	НР от ФОТ		%	80			8,23	68=80*0.85	115,44	
	СП от ФОТ		%	50			5,15	40=50*0.8	67,91	
	Всего по позиции						122,83		1'030,12	

Исполнитель:

Поварова Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных откосов	100 м2 обработанной поверхности	0,2972	1'071,10			ТЕРр62-25-7		7,01
		ЗП			188,09		55,90	16,5	922,36	
		ЭМ			1,37		0,41	7,23	2,95	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			881,64		262,02	2,65	694,35	
		НР от ФОТ	%	80			44,72	68=80*0.85	627,20	
		СП от ФОТ	%	50			27,95	40=50*0.8	368,94	
		Всего по позиции					391,00		2'615,80	
40	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности откосов наружных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2972	643,61			ТЕР15-04-019-07		4,42
		ЗП			112,32	1,15	38,39	16,5	633,41	
		ЭМ			3,73	1,25	1,39	7,62	10,56	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,5		
		МР			527,56		156,79	4,4	689,88	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	36,28	80=105*(0.9*0.85)	506,73	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	17,95	37=55*(0.85*0.8)	234,36	
		Всего по позиции					250,80		2'074,94	
30	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная	т	-0,0113	45'733,04		-516,78		-516,78	
		ВГТ								
26	Комерческое предлж. О-1-111	Краска фасадная акриловая Ц=120/1,18*1,02	кг	11,3	103,73		1'172,15		1'172,15	
Раздел 3. Фасад										
54	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,683	2'922,74			ТЕРр61-10-1		137,86
		ЗП			1'649,03		1'126,29	16,5	18'583,75	
		ЭМ			1,21		0,83	3,24	2,68	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			1'272,50		869,11	4,16	3'615,52	
		НР от ФОТ	%	79			889,77	67=79*0.85	12'451,11	
		СП от ФОТ	%	50			563,15	40=50*0.8	7'433,50	
		Всего по позиции					3'449,15		42'086,56	
60	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	5,7569	151,63			ТЕРр62-41-1		119,74
		ЗП			151,63		872,92	16,5	14'403,19	
		ЭМ						16,5		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			698,34	68=80*0.85	9'794,17	
		СП от ФОТ	%	50			436,46	40=50*0.8	5'761,28	
		Всего по позиции					2'007,72		29'958,64	
186	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	100 м2 обработанной поверхности	6,4399	368,26			ТЕРр62-25-1		27,63
		ЗП			34,62		222,95	16,5	3'678,66	
		ЭМ			26,22		168,85	3,75	633,24	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			307,42		1'979,76	7,09	14'036,41	
				Исполнитель:						
				Поварова Г.Н.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	80			178,36	68=80*0.85	10	11
	СП от ФОТ		%	50			111,48	40=50*0.8	2'501,49	
	Всего по позиции						2'661,40		22'321,26	
63	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	100 м2 обработанной поверхности	6,4399	1'071,10			ТЕРр62-25-7		151,98
	ЗП				188,09		1'211,28	16,5	19'986,17	
	ЭМ				1,37		8,82	7,23	63,82	
	в т.ч. ЗПМ							16,5		
	МР				881,64		5'677,68	2,65	15'045,79	
	НР от ФОТ		%	80			969,02	68=80*0.85	13'590,60	
	СП от ФОТ		%	50			605,64	40=50*0.8	7'994,47	
	Всего по позиции						8'472,44		56'680,85	
70	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,4399	643,61			ТЕР15-04-019-07		95,83
	ЗП				112,32	1,15	831,84	16,5	13'725,17	
	ЭМ				3,73	1,25	30,01	7,62	228,81	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16,5		
	МР				527,56		3'397,44	4,4	14'948,68	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	786,09	80=105*(0.9*0.85)	10'980,14	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	388,89	37=55*(0.85*0.8)	5'078,31	
	Всего по позиции						5'434,27		44'961,11	
35	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2447	45'733,04		-11'190,87		-11'190,87	
41	Комерческое предлж. О-1-111	Краска фасадная акриловая Ц=120/1,18*1,02	кг	244,7	103,73		25'382,73		25'382,73	
53	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (цоколь)	100 м2	0,528	166,36			ТЕР46-02-009-02		12,05
	ЗП				166,36		87,84	16,5	1'449,33	
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ							16,5		
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	86,96	84=110*(0.9*0.85)	1'217,44	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	52,26	48=70*(0.85*0.8)	695,68	
	Всего по позиции						227,06		3'362,45	
6	ТЕРр53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,021	11'153,79			ТЕРр53-15-1		8,35 0,02
	ЗП				3'089,74		64,88	16,5	1'070,59	
	ЭМ				88,87		1,87	7,2	13,44	
	в т.ч. ЗПМ				12,62		0,27	16,5	4,37	
	МР				7'975,18		167,48	5,3	887,64	
	НР от ФОТ		%	86			56,03	73=86*0.85	784,72	
	СП от ФОТ		%	70			45,61	56=70*0.8	601,98	
	Всего по позиции						335,87		3'358,37	
61	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (цоколь)	100 м2 поверхности	0,528	3'959,57			ТЕРр61-28-1		43,08
	ЗП				594,86		314,09	16,5	5'182,42	

Исполнитель:

Поварова Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				7,99		4,22	7,68	32,40	11
	в т.ч. ЗПМ							16,5		
	МР				3'356,72		1'772,34	4,85	8'595,89	
	НР от ФОТ		%	79			248,13	67=79*0.85	3'472,22	
	СП от ФОТ		%	50			157,05	40=50*0.8	2'072,97	
	Всего по позиции						2'495,83		19'355,90	
62	ТЕР15-02-001-01	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,528	1'788,10			ТЕР15-02-001-01		43,04 1,83
	ЭП				637,21	1,15	386,91	16,5	6'384,08	
	ЭМ				57,64	1,25	38,04	8,9	338,58	
	в т.ч. ЗПМ				23,16	1,25	15,29	16,5	252,22	
	МР				1'093,25		577,24	4,16	2'401,30	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	380,08	80=105*(0.9*0.85)	5'309,04	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	188,03	37=55*(0.85*0.8)	2'455,43	
	Всего по позиции						1'570,30		16'888,43	
73	ТЕРр62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов(цоколь)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,528	939,33			ТЕРр62-22-1		16,67
	ЭП				261,48		138,06	16,5	2'278,01	
	ЭМ				12,20		6,44	7,71	49,66	
	в т.ч. ЗПМ							16,5		
	МР				665,65		351,47	2,19	769,72	
	НР от ФОТ		%	80			110,45	68=80*0.85	1'549,05	
	СП от ФОТ		%	50			69,03	40=50*0.8	911,20	
	Всего по позиции						675,45		5'557,64	
Раздел 4. Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта										
106	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)	1000 м2	0,0704	2'073,12			ТЕРр68-13-2		4,07 1,11
	ЭП				448,80		31,60	16,5	521,33	
	ЭМ				1'624,32		114,35	4,66	532,88	
	в т.ч. ЗПМ				147,58		10,39	16,5	171,43	
	МР									
	НР от ФОТ		%	104			43,67	88=104*0.85	609,63	
	СП от ФОТ		%	60			25,19	48=60*0.8	332,52	
	Всего по позиции						214,81		1'996,36	
107	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3 конструкций	0,04928	584,80			ТЕРр68-12-2		0,91 0,23
	ЭП				135,20		6,66	16,5	109,93	
	ЭМ				449,60		22,16	6,66	147,56	
	в т.ч. ЗПМ				55,15		2,72	16,5	44,84	
	МР									
	НР от ФОТ		%	104			9,76	88=104*0.85	136,20	
	СП от ФОТ		%	60			5,63	48=60*0.8	74,29	
	Всего по позиции						44,21		467,98	
108	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0352	1'122,66			ТЕР01-02-057-02		5,42
	ЭП				1'122,66		39,52	16,5	652,04	
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ							16,5		
	МР									

Исполнитель:

Поварова Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	80		0,9	28,45	61=80*(0.9*0.85)		
		СП от ФОТ	%	45		0,85	15,12	31=45*(0.85*0.8)	202,13	
		Всего по позиции					83,09		1'251,91	
109	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,176	1'242,28			ТЕР08-01-003-07		4,29
		ЗП			188,47	1,15	38,15	16,5	629,41	
		ЭМ			70,53	1,25	15,52	4,18	64,86	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,5		
		МР			983,28		173,05	5,88	1'017,58	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	41,89	93=122*(0.9*0.85)	585,35	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	25,94	54=80*(0.85*0.8)	339,88	
		Всего по позиции					294,55		2'637,08	
113	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0704	3'506,85			ТЕР27-04-001-04		1,7
		ЗП			182,88		12,87	16,5	212,43	
		ЭМ			3'314,87		233,37	4,82	1'124,83	
		в т.ч. ЗПМ			260,38		18,33	16,5	302,46	
		МР			9,10		0,64	13,99	8,96	
		НР от ФОТ	%	142			44,30	109=142*(0.9*0.85)	561,23	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	25,19	65=95*(0.85*0.8)	334,68	
		Всего по позиции					316,37		2'242,13	
75	ТССЦ-408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	8,8704	668,09		5'926,23		5'926,23	
116	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетон	1 т	0,13024	5'822,09			ТЕР06-01-015-10		1,89
		ЗП			104,66	1,15	15,68	16,5	258,65	
		ЭМ			27,45	1,25	4,47	7,48	33,43	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,33	16,5	5,43	
		МР			5'689,98		741,06	4,45	3'297,72	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	15,13	80=105*(0.9*0.85)	211,26	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	8,85	44=65*(0.85*0.8)	116,20	
		Всего по позиции					785,19		3'917,26	
85	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,1302	24'411,98		-3'178,44		-3'178,44	
76	ТССЦ-101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0036	31'935,87		-114,97		-114,97	
86	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холодной	т	0,1302	42'877,92		5'582,71		5'582,71	
120	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле	0,0704	64'662,60			ТЕР06-01-001-01		14,57
		ЗП			1'312,20	1,15	106,24	16,5	1'752,89	
		ЭМ			1'377,50	1,25	121,22	5,72	693,38	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	19,99	16,5	329,84	
		МР			61'972,90		4'362,89	4,29	18'716,80	

Исполнитель:

Поварова Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	105		0,9	119,29	80=105*(0.9*0.85)	1'666,18	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	69,74	44=65*(0.85*0.8)	916,40	
	Всего по позиции						4'779,38		23'745,65	
90	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,181	2'519,63		-18'093,46		-18'093,46	
91	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	7,181	3'694,32		26'528,91	ТЕР06-01-067-04	26'528,91	23,4
123	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,704	324,90					
	ЗП				259,81	1,15	210,34	16,5	3'470,64	
	ЭМ				1,80	1,25	1,58	7,79	12,34	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16,5		
	МР				63,29		44,56	5,71	254,42	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	198,77	80=105*(0.9*0.85)	2'776,51	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	116,21	44=65*(0.85*0.8)	1'527,08	
	Всего по позиции						571,46		8'040,99	0,32
124	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрытия	0,0704	346,77			ТЕР27-06-011-01		
	ЗП				35,27		2,48	16,5	40,97	
	ЭМ				15,83		1,11	6,24	6,95	
	в т.ч. ЗПМ				0,88		0,06	16,5	1,02	
	МР				295,67		20,82	3,44	71,61	
	НР от ФОТ		%	142			3,61	109=142*(0.9*0.85)	45,77	
	СП от ФОТ		%	95		0,85	2,05	65=95*(0.85*0.8)	27,29	
	Всего по позиции						30,07		192,59	
Раздел 5. Ремонт входной площадки										
3	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,008	1'122,66			ТЕР01-02-057-02		1,23
	ЗП				1'122,66		8,98	16,5	148,19	
	ЭМ							16,5		
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	80		0,9	6,47	61=80*(0.9*0.85)	90,40	
	СП от ФОТ		%	45		0,85	3,43	31=45*(0.85*0.8)	45,94	
	Всего по позиции						18,88		284,53	
4	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,008	3'506,85			ТЕР27-04-001-04		0,19
	ЗП				182,88		1,46	16,5	24,14	
	ЭМ				3'314,87		26,52	4,82	127,82	
	в т.ч. ЗПМ				260,38		2,08	16,5	34,37	
	МР				9,10		0,07	13,99	1,02	
	НР от ФОТ		%	142			5,03	109=142*(0.9*0.85)	63,78	
	СП от ФОТ		%	95		0,85	2,86	65=95*(0.85*0.8)	38,03	
	Всего по позиции						35,94		254,79	


Исполнитель:
Поварова Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТССЦ-408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	1,008	668,09		673,43		673,43	
8	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и наботонок	1 т	0,0148	5'822,09			ТЕР06-01-015-10		0,22
		ЗП			104,66	1,15	1,78	16,5	29,39	
		ЭМ			27,45	1,25	0,51	7,48	3,80	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,04	16,5	0,62	
		МР			5'689,98		84,21	4,45	374,74	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	1,72	80=105*(0.9*0.85)	24,01	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	1,01	44=65*(0.85*0.8)	13,20	
		Всего по позиции					89,23		445,14	
9	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0148	24'411,98		-361,30		-361,30	
10	ТССЦ-101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0004	31'935,87		-12,77		-12,77	
12	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,0148	42'877,92		634,59		634,59	
13	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,008	64'662,60			ТЕР06-01-001-01		1,66 0,18
		ЗП			1'312,20	1,15	12,07	16,5	199,19	
		ЭМ			1'377,50	1,25	13,78	5,72	78,79	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	2,27	16,5	37,48	
		МР			61'972,90		495,78	4,29	2'126,91	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	13,55	80=105*(0.9*0.85)	189,34	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	7,92	44=65*(0.85*0.8)	104,13	
		Всего по позиции					543,10		2'698,36	
19	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0,816	2'519,63		-2'056,02		-2'056,02	
21	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,816	3'694,32		3'014,57		3'014,57	
22	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,08	324,90			ТЕР06-01-067-04		2,66
		ЗП			259,81	1,15	23,90	16,5	394,39	
		ЭМ			1,80	1,25	0,18	7,79	1,40	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,5		
		МР			63,29		5,07	5,71	28,91	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	22,59	80=105*(0.9*0.85)	315,51	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	13,20	44=65*(0.85*0.8)	173,53	
		Всего по позиции					64,94		913,74	
Раздел 6. Козырек										
187	ТЕРР69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04			ТЕРР69-2-1		0,66
		ЗП			43,76		5,25	16,5	86,65	
		ЭМ			10,28		1,23	3,27	4,03	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			4,10	66=78*0.85	57,19	
		СП от ФОТ	%	50			2,63	40=50*0.8	34,66	
		Всего по позиции					13,21		182,53	

Исполнитель: 

Поварова Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	51,96			ТЕРр69-2-2		1,27
		ЗП			42,08	2	10,10	16,5	166,64	
		ЭМ			9,88	2	2,37	3,27	7,75	
		в т.ч. ЗППМ				2		16,5		
		МР				2				
		НР от ФОТ	%	78			7,88	66=78*0,85	109,98	
		СП от ФОТ	%	50			5,05	40=50*0,8	66,66	
		Всего по позиции					25,40		351,03	
189	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054	12'416,98			ТЕР06-01-015-01		1,96
		ЗП			2'608,28	1,15	16,20	16,5	267,26	
		ЭМ			44,47	1,25	0,30	7,49	2,25	
		в т.ч. ЗППМ			3,16	1,25	0,02	16,5	0,35	
		МР			9'764,23		52,72	12,26	646,43	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	15,33	80=105*(0,9*0,85)	214,09	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	8,96	44=65*(0,85*0,8)	117,75	
		Всего по позиции					93,51		1'247,78	
190	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0726	1'242,85			ТЕР09-03-014-01		5,28 0,35
		ЗП			517,00	1,15	43,16	16,5	712,21	
		ЭМ			469,76	1,25	42,63	5,55	236,60	
		в т.ч. ЗППМ			48,40	1,25	4,39	16,5	72,47	
		МР			256,09		18,60	4,13	76,79	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	38,52	69=90*(0,9*0,85)	541,43	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	34,35	58=85*(0,85*0,8)	455,11	
		Всего по позиции					177,26		2'022,14	
129	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0726	40'976,53		2'974,90		2'974,90	
197	ТЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,0416	2'541,80			ТЕРр58-12-1		1,32 0,02
		ЗП			236,50		9,84	16,5	162,33	
		ЭМ			31,76		1,32	8,17	10,79	
		в т.ч. ЗППМ			5,55		0,23	16,5	3,81	
		МР			2'273,54		94,58	3,8	359,41	
		НР от ФОТ	%	83			8,36	71=83*0,85	117,96	
		СП от ФОТ	%	65			6,55	52=65*0,8	86,39	
		Всего по позиции					120,65		736,88	
141	ТССЦ-102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0,1098	3'097,29		-340,08		-340,08	
144	ТССЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,1098	5'627,53		617,90		617,90	
14	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву козырька снизу	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0416	1'244,41			ТЕР15-04-024-02		1,56
		ЗП			266,02	1,15	12,73	16,5	209,99	

Исполнитель: 


Поварова Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				3,31	1,25	0,17	7,85		1,35
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	0,01	16,5		0,11
	МР				975,08		40,56	2,17		88,02
	НР от ФОТ		%	105		0,9	12,04	80=105*(0.9*0.85)		168,08
	СП от ФОТ		%	55		0,85	5,96	37=55*(0.85*0.8)		77,74
	Всего по позиции						71,46		545,18	
15	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,0416	1'088,55			ТЕРр58-13-1		0,19
	ЗП				33,85		1,41	16,5		23,23
	ЭМ				3,61		0,15	7,77		1,17
	в т.ч. ЗПМ							16,5		
	МР				1'051,09		43,72	3,37		147,36
	НР от ФОТ		%	83			1,17	71=83*0.85		16,49
	СП от ФОТ		%	65			0,92	52=65*0.8		12,08
	Всего по позиции						47,37		200,33	
201	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,0416	1'098,62			ТЕР09-04-002-01		1,7
	ЗП				290,04	1,15	13,88	16,5		228,95
	ЭМ				640,18	1,25	33,29	3,47		115,51
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	1,82	16,5		30,03
	МР				168,40		7,00	5		35,03
	НР от ФОТ		%	90		0,9	12,72	69=90*(0.9*0.85)		178,70
	СП от ФОТ		%	85		0,85	11,34	58=85*(0.85*0.8)		150,21
	Всего по позиции						78,23		708,40	
145	Комер. предлож. О-4-112	Профнастил оцинкованный НС44Р 0,7х1000 Ц=315/1,18*1,02	м2	4,784	272,29		1'302,64		1'302,64	
205	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,027	14'460,12			ТЕР12-01-010-01		3,5
	ЗП				898,62	1,15	27,90	16,5		460,39
	ЭМ				19,16	1,25	0,65	6,19		4,00
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	0,09	16,5		1,40
	МР				13'542,34		365,64	2,35		859,26
	НР от ФОТ		%	120		0,9	30,23	92=120*(0.9*0.85)		424,85
	СП от ФОТ		%	65		0,85	15,46	44=65*(0.85*0.8)		203,19
	Всего по позиции						439,88		1'951,69	
16	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,069	2'613,14			ТЕР07-05-039-06		1,3
	ЗП				159,34		10,99	16		175,91
	ЭМ				833,00		57,48	3,78		217,26
	в т.ч. ЗПМ				34,50		2,38	16		38,09
	МР				1'620,80		111,84	2,41		269,53
	НР от ФОТ		%	155		0,9	18,65	119=155*(0.9*0.85)		254,66
	СП от ФОТ		%	100		0,85	11,36	68=100*(0.85*0.8)		145,52
	Всего по позиции						210,32		1'062,88	

Исполнитель:

Поварова Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,069	9'470,31			ТЕР12-01-009-02		2,49 0,01
		ЗП			250,34	1,15	19,86	16,5	327,76	
		ЭМ			18,08	1,25	6,71	6,71	10,46	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,17	16,5	2,87	
		МР			9'201,89		634,93	2,81	1'784,16	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	21,63	92=120*(0.9*0.85)	304,18	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	11,07	44=65*(0.85*0.8)	145,48	
		Всего по позиции					689,05		2'572,04	
208	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	367,84			ТЕР13-03-004-26		0,22
		ЗП			32,48	1,15*2	1,87	16,5	30,82	
		ЭМ			5,94	1,25*2	0,37	3,98	1,48	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25*2	0,01	16,5	0,09	
		МР			329,42	2	16,47	3,53	58,14	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	1,52	69=90*(0.9*0.85)	21,33	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	1,12	48=70*(0.85*0.8)	14,84	
		Всего по позиции					21,35		126,61	
Раздел 7. Мусор										
228	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8,2	28,47			ТССЦпг-01-01-041		
		ЗП			28,47		233,45	11	2'567,99	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					233,45		2'567,99	
18	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	8,2	2,83			ТССЦпг-01-01-043		
		ЗП								
		ЭМ			2,83		23,21	8,14	188,93	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					23,21		188,93	
229	ТССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	16,4	4,71			ТССЦпг-03-21-01-005		
		ЗП								
		ЭМ						7,1		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					77,24		77,24	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									319'523,90	

Исполнитель: 

Поварова Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы									119'226,83	
Сметная прибыль									67'744,04	
Итого									506'494,77	
В том числе:										
Основная заработная плата									151'528,57	
Материалы									159'869,74	
Машины и механизмы									8'048,35	
в том числе заработная плата машинистов									1'411,75	
Накладные расходы									119'226,83	
Сметная прибыль									67'744,04	
НДС 18%									91'169,06	
ВСЕГО по смете									597'663,83	

Составил: _____

Проверил: _____

4776%

Согласовано в сумме **597 663,83 руб.**
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Гуйльской области
 «Региональный хозрасчетный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:
Поварова Г.Н.