

Подрядчик

/ / /

" " 2016 г.

5,02

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик Фонд капитального ремонта

" " 2016 г.

Наименование стройки:

Объект №

на ремонт фасада жилого дома

Наименование объекта: ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Лейтейзена, д.12

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в уровне цен на IV кв. 2015 г.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

Сметная стоимость	Нормативная трудоемкость	4862,118	тыс. руб.
		1400,838	чел. час.

№ПЛ Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффици енты	Стомость в ценах 2000г.	Номер пункта	Стомость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч	
									9	10

Раздел 1.

1 Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из 100 песка (t = 5 см) м3

матер
иала
основ
ания
(в
плотн

ЗП ЭМ в т.ч. ЭПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	117,74 2132,93 166,00 6,50 1,00 109 65 15,72	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 44,07 27,84	14,31 259,15 (20,17) 0,79 12,99 44,07 365,70	16,32 4,80 16,32 0,79 10,26 613,26 1,91	233,46 1243,92 (329,16) 10,26 1,91
---	---	--	--	---	--

Исполнитель:
Терехина Н.А.

ГУ ТО РХЦС
Рег. № 744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
2	4080122	Песок природный для строительных работ средний								
3	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ($t = 10\text{ см}$)	100 м ³	0,243	3506,85			346,16	2466,60	1,91
материала основания (в плотн.)										
ЭП			182,88	1,00	44,44	16,32	725,26			
ЭМ			3314,87	1,00	805,51	4,77	3842,30			
В т. ч. ЭПМ			260,38	1,00	(63,27)	16,32	(1032,60)			
MP			9,10	1,00	2,21	12,99	28,72			
HP от ФОТ					1,00	137,65	1916,07	5,88		
СП от ФОТ						86,98	1142,61			
ЗТР			24,19							
Всего по позиции										
4	4080392	Шебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм	м ³	30,618	308,96	1,00	9459,74	1076,79	7654,96	5,88
5	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки МЛС35 п. 4.7	100 м ³	0,1944	64662,60				20796,05	
бетонная подготовка, бетобетона и железобетона и железа										
ЗП			1312,20	1,15	293,36	16,32	4787,56			
ЭМ			1377,50	1,25	334,73	5,69	1904,63			
В т. ч. ЗПМ			227,16	1,25	(55,20)	16,32	(900,86)			
MP			61972,90	1,00	12047,53	4,23	50961,06			
HP от ФОТ								4550,74	40,24	
СП от ФОТ								2502,90		
ЗТР			80,44	329,39	192,58					
Всего по позиции										
								13197,59	64706,89	40,24

Всего по позиции

Всего по позиции

©1997-2015 Лата Basis Превьюмент, тел.: +7 (495) 796-3009, +7 (495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

ω

Исполнитель: *Лиля Терехина Н.А.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ В т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СИ от ФОТ ЗТР					10,21 0,50 2284,62 %	1,25 1,25 1,00 1,15	4,15 (0,20) 742,50 67,25	7,80 (3,32) 16,32 6,66	32,35 (3,32) 4945,06 930,08	
					90 43					7,92
					чел-ч 21,19					444,37

Всего по позиции

18	Коммерческое предложение	Полоконник ПВХ 350мм	M	32,5	331,45	1,00	10772,13	1,00	10772,13	
----	--------------------------	----------------------	---	------	--------	------	----------	------	----------	--

Всего по позиции

19	E46-02-009-02	Отшивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 M2	4,76	166,36			E46-02-009-02	910,93	7381,96	7,92
	ЗП НР от ФОТ СИ от ФОТ ЗТР					166,36 1,00 1,00	791,87 783,95 471,16	16,32 10855,64 6203,22	12923,38 10855,64 108,62		

20

E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону	100 M2	4,76	4343,08			E15-02-031-01	2046,98	29982,24	108,62	
ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СИ от ФОТ ЗТР	штукатурка ваемо й				1771,24 61,39 26,00 2510,45 1,00 1,15 чел-ч 204,06	1,15 1,25 1,25 (154,70) 1,00 1,15 4605,09	9695,77 365,27 16,32 11949,74 9308,69 3,65	16,32 8,66 16,32 (2524,70) 43616,56 128607,70 59481,06	158234,93 3163,24 (2524,70) 43616,56 128607,70 59481,06		

Всего по позиции

21	P61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных отремонттир ованн ой	100 M2	0,331	5789,15			P61-7-1	35924,56	393103,49	1117,02

ЗП

5

ЗП

3210,04 1,00 1062,52 16,32 17340,38



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ в т. ч. ЗПМ			34,57 14,64	1,00 1,00	11,44 (4,85)	8,66 16,32	99,09 (79,08)			
МР			2544,54	1,00	842,24	4,12	3470,04			
НР от ФОТ								11671,04		126,79
СП от ФОТ			%	67	843,22					
ЗТР			%	40	533,69					
			чел-ы	383,06						

Всего по позиции

22	Е06-01-001-16 Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (входная площадка, входная группа) МДС35 п. 4.7	100	0,066	124417,34	E06-01-001-16				3293,11	39548,33	126,79
		M3									
		бетон									
		a,									
		бутоб									
		етона									
		и									
		желез									
		- - - - -									
		ЗП			1758,66	1,15	133,48	16,32	2178,43		
		ЭМ			2203,24	1,25	181,77	5,82	1057,89		
		в т. ч. ЗПМ			343,83	1,25	(28,37)	16,32	(462,93)		
		МР			120455,44	1,00	7950,06	4,82	38319,28		
		НР от ФОТ								2113,09	16,75
		СП от ФОТ			80	1,15	152,95				
		ЗТР			%		89,42				
		чел-ы			44						
			чел-ы		220,66						

Всего по позиции

23	Е09-03-039-05 Монтаж опорных конструкций козырьков над входом МДС35 п. 4.7	1 т	0,33	889,94	E09-03-039-05				8507,68	44830,89	16,75
		конст									
		руким									
		- - - - -									
		ЗП			170,35	1,15	64,65	16,32	1055,05		
		ЭМ			249,86	1,25	103,07	5,26	542,13		
		в т. ч. ЗПМ			16,33	1,25	(6,74)	16,32	(109,93)		
		МР			469,73	1,00	155,01	4,70	728,55		
		НР от ФОТ								803,84	7,35
		СП от ФОТ			%						
		ЗТР			%						
		чел-ы			69	1,15	57,83				
			чел-ы		58		51,58				
				19,38							

Всего по позиции

24	2010775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и с боросварочных операций	т	0,33	7775,46	1,00	2565,90			432,14	3805,26	7,35

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	E09-04-002-01 МДС35 п. 4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100	0,27	1098,62				E09-04- 002-01	
ЗП		Покры								
ЭМ		290,04	1,15	90,06	16,32	1469,74				
В т.ч. ЗПМ		640,18	1,25	216,06	3,46	747,57				
MP		35,00	1,25	(11,81)	16,32	(192,78)				
НР от ФОТ		168,40	1,00	45,47	4,99	226,89				
СП от ФОТ		%	69	82,51		1147,14				
ЗТР		%	58	73,60		964,26				
		чел-ч	35,50							
Всего по позиции										
26	РХЦС, стр. 60	Профлист НС35 (320/1,18)	M2	31,05	271,19	1,00	8420,45	1,00	8420,45	4555,60 11,02

27	E46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м ³	1 м3	1,08	751,27			E46-02- 007-01		
ЗП										
ЭМ		111,63	1,00	120,56	16,32	1967,55				
В т.ч. ЗПМ		2,13	1,00	2,30	3,08	7,09				
MP		0,00	1,00	(0,00)	16,32	(0,00)				
НР от ФОТ		637,51	1,00	688,51	5,89	4055,33				
СП от ФОТ		%	84	119,35		1652,74				
ЗТР		%	48	71,73		944,42				
		чел-ч	14,63							
Всего по позиции										
28	P57-13-1	Смена вентиляционных решеток	100	0,06	1509,26			P57-13-		
ЗП								1		
ЭМ		270,09	1,00	16,21	16,32	264,47				
В т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
MP		0,00	1,00	(0,00)	16,32	(0,00)				
НР от ФОТ		1239,17	1,00	74,35	3,86	286,99				
СП от ФОТ		%	68	12,97		179,84				
ЗТР		%	54	11,02		142,81				
		чел-ч	34,45							
Всего по позиции										
29	P53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3	3,53	935,58			P53-16-		
ЗП								1		
ЭМ		265,07	1,00	935,70	16,32	15270,58				
		24,63	1,00	86,94	7,58	659,03				
Исполнитель: <i>Ильин А.</i>										
Терехина Н.А.										

Исполнитель: *Литовко*

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

Терехина НА

6601,96	16,32	107743,97
48,09	7,15	343,82
(4,00)	16,32	(0,00)
Итого:	2,61	80767,92

188, 09
1, 37
0, 00
881, 64

Штаплевка ранее окрашенных фасадов под окраску
перхлорениловыми красками простых с земли и лесов

Всего по позиции

4926, 95

41177, 58

ЗП	ЭМ
В Т.Ч.	ЗПМ
MP	
HP	от
СП	ФОТ
ЗТР	ФОТ

Всего по:	ЗП
	ЭМ
	В т.ч. ЗП
	MP
	НР от ФОТ
	СП от ФОТ
	ЗТР

4770,09	1,00	6639,97	16,32	108364,23
3,03	1,00	4,22	3,25	13,71
0,00	1,00	(0,00)	16,32	(0,00)
3354,02	1,00	4668,80	4,12	19235,44
67	5245,58	3319,99	72604,03	764,9
40			43345,69	
549,55				
19878,56				
243563,10				
764,9				

Всего по позиции

19878,56 243563,10 764,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ СИ от ФОТ ЗТР			% % чел-к	68 40 23,60						

Всего по позиции

Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

36	P62-25-1	100	35,1	368,26	P62-25-1	46178,16	305219,20	828,36

Всего по позиции

Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п. 4.7 подготовленной поверхности

37	E15-04-019-07	100	35,1	643,61	E15-04-019-07	14505,63	121232,45	150,58

Всего по позиции

ЗП		112,32	1,15	4533,80	16,32	73991,56		
ЭМ		3,73	1,25	163,65	7,54	1233,95		
В т.ч. ЗПМ		0,00	1,25	(0,00)	16,32	(0,00)		
В т.ч. ЗПМ		0,00	1,25	(0,00)	16,32	(0,00)		
МР		527,56	1,00	18517,36	4,37	80920,85		
НР от ФОТ		527,56	1,15	4284,44	59193,25	522,32		
СИ от ФОТ		80	1,15	2119,55	27376,88			
ЗТР		37	1,15					
		Чел-к	12,94					

Всего по позиции

38	1013469	T	-1,3338	7875,28	1,00	-10504,05	-60993,27	29618,80	242716,49	522,32

39	Прайс	Краска акриловая (расход согласно технических характеристик) (130/1,18)	KГ	1193,4	110,17	1,00	131476,88	1,00	131476,88	

Исполнитель: *Мирей Терехина Н.А.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40 Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ		100	41	752,69				E08-07-	001-02

ЗП	351,05	1,00	14393,05	16,32	234894,58
ЭМ	4,21	1,00	172,61	7,68	1325,64
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,32	(0,00)
MP	397,43	1,00	16294,63	4,77	77725,39
НР от ФОТ	%	93	1,00	15803,57	218451,96
СП от ФОТ	%	54	43,50	9787,27	1783,50
ЗТР	чел-к				126843,07

Всего по позиции

41 А01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную

42 А03-01-01-008 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 8 км

1 т	125,25	28,47	1,00	3565,87	10,89	38832,30
груза						

Всего по позиции**Всего по позиции****Прямые затраты по разделу****Накладные расходы по разделу****Сметная прибыль по разделу****Итого по разделу****Всего по всем разделам**

Масса мусора
Заработка плата
Эксплуатация машин

В том числе заработка плата машинистов

т	544596,75	2515594,60
	75761,16	1048679,22
	46292,68	602624,86
	666650,59	4166898,68

4166898,68
125,25
1400837,74
23357,00

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

6846,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Материалы

Накладные расходы по смете -

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

1044939, 83
1048679, 22
602624, 86
4120438, 65
741678, 96

4862117, 61

Составил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил

/ /

Лицо

Согласовано в сумме 7662117, 61
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный квазрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Лицо*
Терехина Н.А.