

111

Наименование стройки: Тульская область, г. Суворов, п. Центральный, ул. Ленина, д. 42  
Объект №

**"УТБЕРЖДАЮ"**  
Заказчик \_\_\_\_\_

2015 г.

на замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа  
Наименование объекта: Тульская область, г. Суворов, п. Центральный, ул. Ленина, д. 42  
Основание: дефектный акт

на замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа  
Наименование объекта: Тульская область, г. Суворов, п. Центральный, ул. Ленина, д. 42  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость	1103,89 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1307 чел. час.
Сметная заработная плата	162,566 тыс. руб.

№п/п	Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправ- очные коэф- фици- енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 Е46-04-008- Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  
04

2	Р58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, 100 м желобов, отливов, свесов и т.п. (примыкания к трубам ДВК)	0,12	66,54
---	---------	--	------	-------

[illegible]

36305,33 129,11

1

7

9103

Исполнитель: *ИВ*  
Иванова Л.В.

3	4	5	6	7	8	9	10	11
3II								
3M								
В П, Ч, ЗИМ			66,34	1,00	7,96	16,00	127,37	
MP			0,20	1,00	0,02	5,60	0,13	
HP OT ΦOT			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
CH OT ΦOT			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
3TP					6,61		90,43	

Всего по позиции

3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100	8,12	147,03	19,76	284,16	1,09
---	--	-----	------	--------	-------	--------	------

311  
312  
313

В Т.ч. 311М  
МР  
HP OT ΦOT  
CII OT ΦOT  
3TP

Вид	Число	Средняя	Средняя	Средняя	Средняя
Всего	15,16	1,00	0,00	0,00	100,00
Всего	71	0,00	0,00	0,00	100,00
Всего	52	0,00	0,00	0,00	100,00
Всего	15,16	1,00	0,00	0,00	100,00

Всего по позиции

4	Р58-2-2	Разборка стальных окон прямоугольных однокастных	2617,38	35631,92	123,10
			100	0,02	2000,00

311

В т.ч. 311М  
МР  
НР ОТ ФОР  
СН ОТ ФОР  
37Р

0	0,00	0,00	0,00
0	1,00	0,00	0,00
0	71	0,00	0,00
0	52	57,22	783,19
0	309,30	44,81	573,61
0	1,00		

Всего по позиции

5	Р58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100	8,12	1088	55	171,28	2461,60	9,28
---	----------	---	-----	------	------	----	--------	---------	------

311

В Т.У. ЗИМ

MP  
HP  
OF  
DOF

СП ОТ ФОТ

37P

г	г	г
71	1,00	8534,85
52		228,14
4,52	1,00	178,66
		3,75
		32005,69
		3122,43
		2286,85

Всего по позиции

6	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РК-3506	М2	-933,8	33	31	1	00	00000000	9245,82	42085,37	36,70
---	---------	--	----	--------	----	----	---	----	----------	---------	----------	-------

7 каталог 2

Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152	М2	933,8	24 10	1 00	0000	1,00	-31104,88
--	----	-------	-------	------	------	------	-----------

M2	933,8	24,19	1,00	22588,62	1,00	22588,62
----	-------	-------	------	----------	------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

8 E10-01-010- Установка элементов каркаса из брусков (контроль качества)  
01  
МДС 35 п.4.7

ЗП	176,40	1,15	215,03	16,00	3440,51
ЗМ	24,21	1,25	32,08	8,91	285,82
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)
НР от ФОТ	2389,38	1,00	2532,74	3,30	8358,05
СП от ФОТ	90		227,93		3096,46
ЗТР	43		115,15		1479,42
Чел-ч	22,50	1,15			27,43

Всего по позиции

9 P58-12-4 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков

ЗП	136,79	1,00	1110,73	16,00	17771,76
ЗМ	7,20	1,00	58,46	8,85	517,41
В т.ч. ЗПМ	1,01	1,00	(8,20)	16,00	(131,22)
НР от ФОТ	1305,87	1,00	10603,66	3,82	40506,00
СП от ФОТ	71		928,72		12711,12
ЗТР	52		727,31		9309,55
Чел-ч	18,41	1,00			149,49

Всего по позиции

10 P58-18-5 Замена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (коньковая доска)

ЗП	1028,98	1,00	321,04	16,00	5136,67
ЗМ	70,01	1,00	21,84	9,16	200,08
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
НР от ФОТ	5355,29	1,00	1670,85	3,40	5680,89
СП от ФОТ	71		266,46		3647,04
ЗТР	52		208,68		2671,07
Чел-ч	138,49	1,00			43,21

Всего по позиции

11 P58-18-5 Замена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (карнизная доска - сплошной настил по периметру - облицовка)

ЗП	2488,87	1,00	17335,75	43,21
ЗМ	1,1	6454,28		
В т.ч. ЗПМ				
НР от ФОТ				
СП от ФОТ				
ЗТР				
Чел-ч				

Исполнитель:   
Иванова Л.В.



152,34

---

359,79

---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% % цел-ч	90 43 6,63			198,76 100,41 1,15		2700,15 1290,07 22,87	

**Всего по позиции**

20 1010933

Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м

компл 3	84,84	1,00	254,52	1,00	254,52	
---------	-------	------	--------	------	--------	--

**1484,99 11415,36 22,87**

21 E10-03-003- установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (жалюзи)

01

МДС35 п.4.7

Щитов	100	0,0105	9370,82		E10-03-003-0	
ЗП			227,13	1,15	2,74	16,00
ЭМ			772,83	1,25	10,14	8,26
в т.ч. ЗПМ			104,49	1,25	(1,37)	16,00
МР			8370,86	1,00	87,89	6,40
НР от ФОТ		%	90		4,36	
СП от ФОТ		%	43		2,20	
ЗТР		цел-ч	27,80	1,15		28,30

**Всего по позиции**

**107,33 777,72 0,34**

22 E10-01-044- обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны

12

МДС35 п.4.7

М2	100	0,18	5832,03		E10-01-044-1	
просм					2	
ЗП			608,80	1,15	126,02	16,00
ЭМ			12,84	1,25	2,89	8,77
в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	(0,20)	16,00
МР			5210,39	1,00	937,87	5,51
НР от ФОТ		%	90		133,79	
СП от ФОТ		%	43		67,59	
ЗТР		цел-ч	79,79	1,15		868,39

**Всего по позиции**

**1268,16 9895,31 16,52**

23 E26-02-018- огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс"

02

МДС35 п.4.7 любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПВ 251

М2	100	8,12	148,12		E26-02-018-0	
обраб					2	
атлава						
емой						
повер						
хност						
и						
ЗП			77,97	1,15	728,08	16,00
ЭМ			68,25	1,25	692,74	6,27
в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	(9,95)	16,00
МР			1,90	1,00	15,43	10,53
НР от ФОТ		%	77		664,23	
СП от ФОТ		%	48		439,13	
ЗТР		цел-ч	8,87	1,15		5668,08

**Всего по позиции**

**2539,61 30915,88 82,83**

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

24 прайс Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18\*1,02\*1,152; расход 812М2х0,3кг/М2х1,02) КР 248,472 54,17 1,00 13459,73 1,00 13459,73

25 Е12-01-012- Ограждение кровель перилами  
01  
МДС35 п.4.7

ЗП	100 М	1,06	3029,51	Е12-01						
ЗМ	отраж			-012-0						
В т.ч. ЗПМ	Дения			1						
МР		55,23	1,15	67,33	16,00	1077,21				
НР от ФОТ		46,96	1,25	62,22	7,30	454,22				
СП от ФОТ		3,66	1,25	(4,85)	16,00	(77,59)				
ЗТР	%	2927,32	1,00	3102,96	5,53	17159,36				
	%	92		77,95		1062,42				
	Чел-ч	44		39,88		508,11				
		6,67	1,15							8,13

Всего по позиции

26 2010777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием  
профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и  
без отверстий, соединяемые на сварке П -0,318 53772,45 1,00 -17099,64 1,00 -17099,64

27 каталог 2 Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/3м:1,18\*1,062\*1,02=550,80  
кв. 2015г. МП 106 550,80 1,00 58384,80 1,00 58384,80  
стр. 63

28 Р58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног  
расшивкой досками с двух сторон 100 М 0,72 4200,38

ЗП	Р58-5-			1						
ЗМ		317,76	1,00	228,79	16,00	3660,60				
В т.ч. ЗПМ		22,14	1,00	15,94	9,12	145,38				
МР		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
НР от ФОТ		3860,48	1,00	2779,55	4,70	13063,86				
СП от ФОТ	%	71		189,89		2599,03				
ЗТР	%	52		148,71		1903,51				
	Чел-ч	39,87	1,00							28,71

Всего по позиции

29 Е15-04-024- Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карнизной доски  
02 - сплошной настлг по периметру) 100 М2 1,1 1244,41 Е15-04  
МДС35 п.4.7 2 -024-0

ЗП	Е15-04			2						
ЗМ		266,02	1,15	336,52	16,00	5384,24				
В т.ч. ЗПМ		3,31	1,25	4,55	9,17	41,73				
МР		0,13	1,25	(0,18)	16,00	(2,86)				
НР от ФОТ		975,08	1,00	1072,59	2,42	2595,66				
СП от ФОТ	%	80		319,86		4309,68				
ЗТР	%	37		157,40		1993,23				
	Чел-ч	32,56	1,15							41,19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

30 Р58-21-1 Смена кооперов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал

ЗП	10	1	1361,51	1890,92	14324,54	41,19
ЭМ				Р58-21		
В т.ч. ЗПМ			141,92	-1		
МР			1,80	16,00	2270,72	
НР от ФОТ			0,00	9,33	16,79	
СП от ФОТ			1217,79	(0,00)	(0,00)	
ЗТР			1217,79	2,32	2825,27	
	%	71	117,79	92,25	1612,21	
	Чел-ч	52	1,00		1180,77	18,60

Всего по позиции

31 Р58-21-2 На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1

ЗП	10	1	400,47	1571,55	7905,76	18,60
ЭМ				Р58-21		
В т.ч. ЗПМ			39,68	-2		
МР			0,60	16,00	634,88	
НР от ФОТ			0,00	9,33	5,60	
СП от ФОТ			360,19	(0,00)	(0,00)	
ЗТР			360,19	2,32	835,64	
	%	71	32,93	25,79	450,76	
	Чел-ч	52	1,00		330,14	5,20

Всего по позиции

32 Р53-15-2 Ремонт кирпичной кладки вент. трубы при глубине заделки в 1/2 кирпича

ЗП	100	0,04	10872,91	459,19	2257,02	5,20
ЭМ				Р53-15		
В т.ч. ЗПМ				-2		
МР			2808,86	16,00	1797,67	
НР от ФОТ			88,87	3,55	29,18	
СП от ФОТ			12,62	(0,50)	(8,08)	
ЗТР			7975,18	6,72	2143,73	
	%	73	319,01	97,06	1318,20	
	Чел-ч	56	1,00	79,00	1011,22	14,46

Всего по позиции

33 Р61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

ЗП	100	0,22	2195,20	610,97	6300,00	14,46
ЭМ				Р61-31		
В т.ч. ЗПМ				-1		
МР			1140,55	16,00	4014,74	
			1,87	5,50	2,26	
			0,00	(0,00)	(0,00)	
			1052,78	16,00	1039,94	
				4,49	1039,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% % цел-ч	67 40 131,40			198,23 125,46 1,00		2689,88 1605,90 28,91	

## Всего по позиции

806,63

9352,72

28,91

34 Е15-04-011- Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая  
01 (поверхности лямовых труп)  
МПС35 п.4.7

ЗП	100	0,22	114,47							
ЗМ	М2									
В т.ч. ЗПМ	фасад									
МР	а									
НР от ФОТ		80								
СП от ФОТ	%	37								
ЗТР	цел-ч	6,32								1,60

## Всего по позиции

44,99

498,60

1,60

35 А311-01-146 Потружка. Мусор строительный с потружкой вручную  
-1

ЗП	т	10,6	24,19							
ЗМ										
В т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ		85								
СП от ФОТ	%	48								
ЗТР	цел-ч	0,58								6,15

## Всего по позиции

317,29

3055,32

6,15

36 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т  
работавших вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

ЗМ	т	10,6	8,56							
В т.ч. ЗПМ										
			8,56	1,00			90,74	4,42	401,05	(0,00)
			0,00	1,00			(0,00)	0,00	(0,00)	

## Всего по позиции

90,74

401,05

0,00

## Итого по всем разделам

935500,31

## Заработная плата

10160,35

162565,73

## Эксплуатация машин

2843,28

20521,52

## в том числе заработная плата машинистов

178,84

2861,38

## Материалы

208986,60

540897,27

## Накладные расходы по смете

9717,85

132548,72

## Сметная прибыль по смете

6164,34

78967,07

Исполнитель:   
Иванова Л.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого

НДС, %

Всего

18,00

935500,31

168390,06

1103890,37

Составил

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 1 103 890 37 руб. 37 коп.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *ИВ*  
Иванова Л.В.

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по лицензированию в строительстве»