

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20\_\_ г.

" " 20\_\_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт фасада ул. Строителей д.14, г. Суворов.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от  
Дефектный актСметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:422,087 тыс. руб.  
106,880 тыс. руб.  
785,480 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Раздел 1.

1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0165	1 536,72				ТЕР46-04-012-02	2,85
		ЗП			1 306,07		21,55	16		344,80
		ЭМ			230,65		3,81	7,93		30,18
		в т.ч. ЗПМ			97,68		1,61	16		25,79
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	22,93	84=110*(0.9*0.85)		311,30
		СП от ФОТ	%	70		0,85	13,78	48=70*(0.85*0.8)		177,88
		Всего по позиции					62,07			864,16
2	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0165	8 232,42				ТЕР10-01-034-06	2,77
		ЛДХСВНОВАТЫХ								0,01
		ЗП			1 190,53	1,15	22,59	16		361,44
		ЭМ			311,76	1,25	6,43	8,28		53,24
		в т.ч. ЗПМ			8,33	1,25	0,17	16		2,75
		МР			6 730,13		111,05	4,73		525,26
		НР от ФОТ	%	118		0,9	24,17	90=118*(0.9*0.85)		327,77
		СП от ФОТ	%	63		0,85	12,19	43=63*(0.85*0.8)		156,60
		Всего по позиции					176,43			1 424,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	каталог	Блок оконный поворотного откидной 1,5*1,1	м2	1,65	2 703,74		4 461,17		4 461,17	
4	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,012	3 582,78		ТЕРр58-20-1			0,5
		ЗП			330,04		3,96	16	63,37	
		ЭМ			4,79		0,06	8,62	0,50	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,01	16	0,19	
		МР			3 247,95		38,97	2,4	93,53	
		НР от ФОТ	%	83			3,30	71=83*0,85	45,13	
		СП от ФОТ	%	65			2,58	52=65*0,8	33,05	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>48,87</b>		<b>235,58</b>	
5	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,0022	39 841,20		87,65		87,65	
6	прайс	Отлив оконный 150мм	м	1,2	160,55		192,66		192,66	
7	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,03	1 016,21		ТЕР46-04-012	03		3,12
		ЗП			785,56		23,57	16	377,07	0,23
		ЭМ			230,65		6,92	7,93	54,87	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		2,93	16	46,89	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110			26,24	84=110*(0,9*0,85)	356,13	
		СП от ФОТ	%	70			15,77	48=70*(0,85*0,8)	203,50	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>72,50</b>		<b>991,57</b>	
8	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3	62,10		ТЕР09-04-012	01		8,28
		ЗП			22,25	1,15	76,77	16	1 228,20	
		ЭМ			14,47	1,25	54,27	8,19	444,42	
		в т.ч. ЗПМ			25,38	1,25		16		
		МР					76,14	8,17	622,05	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	62,18	69=90*(0,9*0,85)	847,46	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	55,47	58=85*(0,85*0,8)	712,36	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>324,83</b>		<b>3 854,49</b>	
9	ТССЦ-203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером	шт.	1	14 701,99		14 701,99		14 701,99	
10	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	5	31,48		ТЕРр53-14-1			13,55
		ЗП			22,71		113,55	16	1 816,80	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			8,77		43,85	8,82	386,75	
		НР от ФОТ	%	86			97,65	73=86*0,85	1 326,26	
		СП от ФОТ	%	70			79,49	56=70*0,8	1 017,41	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>334,54</b>		<b>4 547,22</b>	
11	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатурки взаимой поверхност и	0,06	4 343,08		ТЕР15-02-031	01		14,08
									0,15	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				1 771,24	1,15	122,22	16	1 955,45	
	ЭМ				61,39	1,25	4,60	7,93	36,51	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	1,95	16	31,20	
	МР				2 510,45		150,63	3,9	587,45	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	117,34	80=105*(0.9 *0.85)	1 589,32	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	58,05	37=55*(0.85 *0.8)	735,06	
	<b>Всего по позиции</b>	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	1 762,95		<b>452,84</b>		<b>4 903,79</b>	
<b>12</b>	<b>ТЕР15-04-005-03</b>							ТЕР15-04-005 03		2,96
	ЗП				359,50	1,15	24,81	16	396,89	
	ЭМ				9,62	1,25	0,72	9,22	6,65	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	0,02	16	0,30	
	МР				1 393,83		83,63	3,04	254,23	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	23,46	80=105*(0.9 *0.85)	317,75	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	11,61	37=55*(0.85 *0.8)	146,96	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>144,23</b>		<b>1 122,48</b>	
<b>Фасад</b>										

<b>13</b>	<b>ТЕР08-07-001-02</b>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,8	752,69			ТЕР08-07-001 02		190,1
	ЗП				351,05	1,15	1 534,10	16	24 545,42	
	ЭМ				4,21	1,25	19,99	9,31	186,16	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				397,43		1 510,23	5,18	7 823,02	
	НР от ФОТ		%	122		0,9	1 684,44	93=122*(0.9 *0.85)	22 827,24	
	СП от ФОТ		%	80		0,85	1 043,19	54=80*(0.85 *0.8)	13 254,53	
	<b>Всего по позиции</b>	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перфолентиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,8	1 071,10		<b>5 791,95</b>		<b>68 636,37</b>	89,68
<b>14</b>	<b>ТЕР62-25-7</b>							ТЕР62-25-7		
	ЗП				188,09		714,74	16	11 435,87	
	ЭМ				1,37		5,21	8,85	46,06	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				881,64		3 350,23	2,99	10 017,22	
	НР от ФОТ		%	80			571,79	68=80*0.85	7 776,39	
	СП от ФОТ		%	50			357,37	40=50*0.8	4 574,35	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>4 999,34</b>		<b>33 849,89</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,8	1 788,10			ТЕР15-02-001 01		309,75 13,21
		ЗП			637,21	1,15	2 784,60	16	44 553,71	
		ЭМ			57,64	1,25	273,79	10,22	2 798,13	
		в т.ч. ЗПМ			23,16	1,25	110,01	16	1 760,16	
		МР			1 093,25		4 154,35	4,49	18 653,06	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	2 735,41	80=105*(0,9 *0,85)	37 051,10	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	1 353,23	37=55*(0,85 *0,8)	17 136,13	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>11 301,38</b>		<b>120 192,13</b>	
16	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,8	643,61			ТЕР15-04-019 07		56,55
		ЗП			112,32	1,15	490,85	16	7 853,42	
		ЭМ			3,73	1,25	17,71	9,18	162,64	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			527,56		2 004,72	5	10 023,64	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	463,85	80=105*(0,9 *0,85)	6 282,74	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	229,47	37=55*(0,85 *0,8)	2 905,77	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 206,60</b>		<b>27 228,21</b>	
17	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная	т	-0,144	52 289,28					-7 529,66
18	каталог	Краска акриловая	кг	108,3	120,00					12 996,00
<b>Карниз</b>										
19	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			ТЕРр69-2-1		0,33
		ЗП			43,76		2,63	16	42,01	
		ЭМ			10,28		0,61	5,5	3,39	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			2,05	66=78*0,85	27,73	
		СП от ФОТ	%	50			1,32	40=50*0,8	16,80	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>6,61</b>		<b>89,93</b>	
20	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	51,96			ТЕРр69-2-2		0,63
		ЗП			42,08	2	5,05	16	80,79	
		ЭМ			9,88	2	1,19	5,5	6,52	
		в т.ч. ЗПМ				2		16		
		МР				2				
		НР от ФОТ	%	78			3,94	66=78*0,85	53,32	
		СП от ФОТ	%	50			2,53	40=50*0,8	32,32	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>12,71</b>		<b>172,95</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0027	12 416,98					0,98
		ЗП			2 608,28	1,15	8,10	ТЕР06-01-015-01	129,58	
		ЭМ			44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	0,01	16	0,17	
		МР			9 764,23		26,36	11,36	299,49	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	7,66	80=105*(0,9*0,85)	103,80	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	4,48	44=65*(0,85*0,8)	57,09	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>46,75</b>		<b>591,27</b>	
22	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции	0,03	1 242,85			ТЕР09-03-014-01		2,18
		ЗП			517,00	1,15	17,84	16	285,38	0,14
		ЭМ			469,76	1,25	17,62	7,92	139,52	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	1,82	16	29,04	
		МР			256,09		7,68	5,14	39,49	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	15,92	69=90*(0,9*0,85)	216,95	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	14,20	58=85*(0,85*0,8)	182,36	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>73,26</b>		<b>863,70</b>	
23	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката без отходов и сбросовых отходов	т	0,03	42 729,30			1 281,88	1 281,88	
24	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,023	1 098,62			ТЕР09-04-002-01		0,94
		ЗП			290,04	1,15	7,67	16	122,75	0,08
		ЭМ			640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	1,01	16	16,10	
		МР			168,40		3,87	6,23	24,12	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	7,03	69=90*(0,9*0,85)	95,81	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	6,27	58=85*(0,85*0,8)	80,53	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>43,25</b>		<b>405,67</b>	
25	каталог	Профлист С21толщ0,5	м2	2,645	243,27			643,45	643,45	
26	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из листового стали	100 м2	0,0237	1 875,93			ТЕРр58-12-2		0,51
		ЗП			158,63		3,76	16	60,15	0,01
		ЭМ			20,96		0,50	8,68	4,31	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,10	16	1,53	
		МР			1 696,34		40,20	3,91	157,20	
		НР от ФОТ	%	83			3,20	71=83*0,85	43,79	
		СП от ФОТ	%	65			2,51	52=65*0,8	32,07	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>50,17</b>		<b>297,52</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,025	1 088,55			ТЕР58-13-1		0,11
	ЗП				33,85		0,85	16	13,54	
	ЭМ				3,61		0,09	9,3	0,84	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				1 051,09		26,27	3,75	98,54	
	НР от ФОТ		%	83			0,71	71=83*0.85	9,61	
	СП от ФОТ		%	65			0,55	52=65*0.8	7,04	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>28,47</b>		<b>129,57</b>	
28	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,009	14 460,12			ТЕР12-01-010-01		1,17
	ЗП				898,62	1,15	9,30	16	148,81	
	ЭМ				19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	0,03	16	0,45	
	МР				13 542,34		121,88	2,35	286,42	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	10,08	92=120*(0.9*0.85)	137,32	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	5,15	44=65*(0.85*0.8)	65,67	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>146,63</b>		<b>639,91</b>	
29	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиokolовой	100 м шва	0,022	2 613,14			ТЕР07-05-039-06		0,48
	ЗП				159,34	1,15	4,03	16	64,50	
	ЭМ				833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	0,95	16	15,18	
	МР				1 620,80		35,66	2,41	85,94	
	НР от ФОТ		%	155		0,9	6,95	119=155*(0.9*0.85)	94,82	
	СП от ФОТ		%	100		0,85	4,23	68=100*(0.85*0.8)	54,18	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>73,78</b>		<b>386,03</b>	
30	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,023	9 470,31			ТЕР12-01-009-02		0,83
	ЗП				250,34	1,15	6,62	16	105,94	
	ЭМ				18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	0,06	16	0,93	
	МР				9 201,89		211,64	2,91	615,89	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	7,21	92=120*(0.9*0.85)	98,32	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	3,69	44=65*(0.85*0.8)	47,02	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>229,68</b>		<b>871,42</b>	
31	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0185	367,84			ТЕР13-03-004-26		0,16
	ЗП				32,48	2*1,15	1,38	16	22,11	
	ЭМ				5,94	2*1,25	0,27	5,89	1,62	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,09	2*1,25		16		11
		МР			329,42	2	12,20	3,9	0,07	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	1,12	69=90*(0.9*0.85)	47,54	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	0,82	48=70*(0.85*0.8)	15,30	
<b>Всего по позиции</b>							<b>0,82</b>	<b>48=70*(0.85*0.8)</b>	<b>10,65</b>	
<b>Отметка</b>							<b>15,79</b>		<b>97,22</b>	
<b>32</b>	<b>ТЕРр68-12-5</b>	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкции	0,056	2 150,95			ТЕРр68-12-5		4,35 0,94
		ЗП			587,56		32,90	16	526,45	
		ЭМ			1 563,39		87,55	7,4	647,87	
		в т.ч. ЗПМ			212,65		11,91	16	190,53	
		МР								
		НР от ФОТ	%	104			46,60	88=104*0.85	630,94	
		СП от ФОТ	%	60			26,89	48=60*0.8	344,15	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>193,94</b>		<b>2 149,41</b>	
<b>33</b>	<b>ТЕР01-02-057-02</b>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта глыбов: 2	100 м3 грунта	0,168	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		25,87
		ЗП			1 122,66			16	3 017,71	
		ЭМ					188,61			
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			135,80	61=80*(0.9*0.85)	1 840,80	
		СП от ФОТ	%	45			72,14	31=45*(0.85*0.8)	935,49	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>396,55</b>		<b>5 794,00</b>	
<b>34</b>	<b>ТЕР27-04-001-01</b>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,028	2 257,17			ТЕР27-04-001 01		0,44 0,39
		ЗП			117,74		3,30	16	52,75	
		ЭМ			2 132,93		59,72	5,43	324,29	
		в т.ч. ЗПМ			166,00		4,65	16	74,37	
		МР			6,50		0,18	12,02	2,19	
		НР от ФОТ	%	142			11,29	121=142*0.85	153,82	
		СП от ФОТ	%	95			6,42	65=95*(0.85*0.8)	82,63	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>80,91</b>		<b>615,68</b>	
<b>35</b>	<b>ТССЦ-408-0122</b>	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,08	233,78		720,04		720,04	
<b>36</b>	<b>ТЕР27-04-001-04</b>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,056	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		1,35 1,15
		ЗП			182,88		10,24	16	163,86	
		ЭМ			3 314,87		185,63	5,51	1 022,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			260,38		14,58	16	233,30	
		МР			9,10		0,51	12,02	6,12	
		НР от ФОТ	%	142			35,24	121=142*0.85	480,56	
		СП от ФОТ	%	95			20,04	65=95*(0.85*0.8)	258,15	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>251,66</b>		<b>1 931,53</b>	
37	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	7,056	950,70		6 708,14		6 708,14	
38	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набегающих	1 т	0,106	5 822,09			ТЕР06-01-015		1,54
		ЗП			104,66	1,15	12,76	16	204,13	0,02
		ЭМ			27,45	1,25	3,64	8,74	31,79	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,27	16	4,28	
		МР			5 689,98		603,13	5,26	3 172,50	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	12,31	80=105*(0.9*0.85)	166,73	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	7,20	44=65*(0.85*0.8)	91,70	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>639,04</b>		<b>3 666,85</b>	
39	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,106	28 983,27		-3 072,23		-3 072,23	
40	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,106	46 194,08		4 896,57		4 896,57	
41	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, железобетона и на в деле	0,056	64 662,60			ТЕР06-01-001		11,59
		ЗП			1 312,20	1,15	84,51	16	1 352,09	1,26
		ЭМ			1 377,50	1,25	96,43	7,39	712,58	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	15,90	16	254,42	
		МР			61 972,90		3 470,47	4,64	16 103,04	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	94,89	80=105*(0.9*0.85)	1 285,21	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	55,48	44=65*(0.85*0.8)	706,86	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 801,78</b>		<b>20 159,78</b>	
42	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-5,712	2 716,84		-15 518,59		-15 518,59	
43	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	5,712	3 860,95		22 053,75		22 053,75	
44	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,56	324,90			ТЕР06-01-067		18,61
		ЗП			259,81	1,15	167,32	16	2 677,08	
		ЭМ			1,80	1,25	1,26	9,33	11,75	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		35,44	6,16	218,33	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	158,12	80=105*(0.9*0.85)	2 141,66	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	92,44	44=65*(0.85*0.8)	1 177,92	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТЕР27-06-011-01	Всего по позиции Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,056	346,77		454,58	ТЕР27-06-011 01	6 226,74	0,26
		ЗП			35,27		1,98	16	31,60	
		ЭМ			15,83		0,89	7,72	6,84	
		в т.ч. ЗПМ			0,88		0,05	16	0,79	
		МР			295,67		16,55	4,03	66,73	
		НР от ФОТ	%	142			2,88	121=142*0.8 5	39,19	
		СП от ФОТ	%	95			1,64	65=95*(0.85 *0.8)	21,05	
		Всего по позиции					23,94		165,41	
46	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0179	3 639,58		-65,15		-65,15	
47	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,036	3 639,58		131,02		131,02	
48	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,004	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		0,83 0,09
		ЗП			1 312,20	1,15	6,04	16	96,58	
		ЭМ			1 377,50	1,25	6,89	7,39	50,90	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	1,14	16	18,17	
		МР			61 972,90		247,89	4,64	1 150,21	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	6,79	80=105*(0.9 *0.85)	91,80	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	3,97	44=65*(0.85 *0.8)	50,49	
		Всего по позиции					271,58		1 439,98	

## Ремонт входа в подезд

49	ТСЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погружкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка	тонна	9,2	2,35			ТСЦП311-01-148-1		0,22
		ЗП						16		
		ЭМ			2,35		21,62	7,63	164,96	
		в т.ч. ЗПМ			0,29		2,67	16	42,69	
		МР								
		НР от ФОТ	%	100			2,67	85=100*0.85	36,29	
		СП от ФОТ	%	60			1,60	48=60*0.8	20,49	
		Всего по позиции					25,89		221,74	
50	ТСЦП310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 3 км (класс груза 1)	1 т	9,2	6,04			ТСЦП310-3003-1		
		ЗП								
		ЭМ			6,04		55,57	4,42	245,64	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%					0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
<b>Итого по разделу 1</b>		<b>Всего по позиции</b>		0						
							<b>55,57</b>		<b>245,64</b>	

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

**Итого по смете:**

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

Деревянные конструкции

Материалы

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Строительные металлические конструкции

Стены (ремонтно-строительные)

Отделочные работы

Конструкции из кирпича и блоков

Маларные работы (ремонтно-строительные)

Прочие ремонтно-строительные работы

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

Кровли

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Благоустройство (ремонтно-строительные)

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Автомобильные дороги

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках

Перевозка грузов автотранспортом

Итого

В том числе:

Материалы

Машины и механизмы

ФОТ

Накладные расходы

Сметная прибыль

18%

**ВСЕГО по смете**

Исполнитель:

Захарова Г.Г.

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Суммарно в сумме

422 086,99

Составил:

(тел.: )

Проверил:

(тел.: )

Заведующий отделом  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»