

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик _____

" " / 2015 г.

Наименование стройки: г. Суворов, п. Центральный, ул. Ленина, 16
Объект №

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____

" " / 2015 г.

Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 587,293 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1044 чел.час.
Сметная заработочная плата 133,556 тыс.руб.

Мпп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1 E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2
м грубчатых для прочих отделочных работ

E08-07-001-02

ЗП
ЭМ
В п.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

вертикальная проекция и для наружных лесов

351,05	1,00	16,00	40	553,30
4,21	1,00	9,31		282,99
0,00	1,00	16,00		(0,00)
397,43	1,00	5,18	14	863,72
			37	714,57

8 93

9094

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ									
ЗТР			%	54					
			цел-ч	43,50				21 898,78	314,07
						1,00			

Всего по позиции

2 Е46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных 100 м2 0,0352 **115 313,36** 15 971,38

досок									
ЭП									
ЭМ					1	306,07	1,00	16,00	735,58
В т.ч. ЗПМ						230,65	1,00	7,93	64,38
МР						97,68	1,00	16,00	(55,01)
НР от ФОТ						0,00	1,00	0,00	0,00
СП от ФОТ			%	84					664,10
ЗТР			%	48					379,48
			цел-ч	172,76			1,00		6,08

Всего по позиции

3 Е10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 100 м2 0,0352 **1 843,54** 52 373,30

ЭП									
ЭМ					1	532,28	1,15	16,00	992,43
В т.ч. ЗПМ						388,89	1,25	7,93	135,69
МР						22,21	1,25	16,00	(15,64)
НР от ФОТ					9	123,78	1,00	4,66	1 496,59
СП от ФОТ			%	90					907,26
ЗТР			%	43					433,47
			цел-ч	187,55			1,15		7,59

Всего по позиции

4 Каталог РХЩС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600 м2 3,52 2 703,74 1,00 1,00 **3 965,44** 112 654,55

5 Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 100 м2 0,026 **Е15-02-031-01**

камень плоских									
ЭП									
ЭМ									
В т.ч. ЗПМ					1	771,24	1,15	16,00	847,36
МР						61,39	1,25	7,93	15,82
НР от ФОТ						26,00	1,25	16,00	(13,52)
СП от ФОТ					2	510,45	1,00	3,90	254,56
ЗТР			%	80					688,70
			%	37					318,53
			цел-ч	204,06			1,15		6,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

6 Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами
МДС35 п.4.7 улучшенная по штукатурке откосов

100 м2
окрашив
аемой
поверхн
ости

Е15-04-
005-03

2 124,97 81 729,62

ЗП									
ЭМ	359,50	1,15	16,00	171,98					
в т.ч. ЗПМ	9,62	1,25	9,22	2,88					
МР	0,25	1,25	16,00	(0,13)					
НР от ФОТ	1 393,83	1,00	3,04	110,17					
СП от ФОТ	80			137,69					
ЗТР	37			63,68					
%									
цел-ч	42,90	1,15							1,28

Всего по позиции

7 Р58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м

0,034

486,40 18 707,69

ЗП									
ЭМ	330,04	1,00	16,00	179,54					
в т.ч. ЗПМ	4,79	1,00	8,62	1,40					
МР	1,01	1,00	16,00	(0,55)					
НР от ФОТ	3 247,95	1,00	2,40	265,03					
СП от ФОТ	71			127,86					
ЗТР	52			93,65					
%									
цел-ч	41,41	1,00							1,41

Всего по позиции

8 1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

т

-0,0063

39 841,20

1,00

1,00

667,48 19 631,76

-251,00

9 Каталог РХЦС 3-Одлив оконный 200 мм
й кв. стр.50 Цена: =220/1.18*1.02*1.062

м

3,40

201,96

1,00

1,00

686,66

10 Р53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором

10 м
трещин

2,80

Р53-14-
1

ЗП									
ЭМ	22,71	1,00	16,00	1 017,41					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	0,00	0,00					
МР	0,00	1,00	16,00	(0,00)					
НР от ФОТ	8,77	1,00	8,82	216,58					
СП от ФОТ	73			742,71					
ЗТР	56			569,75					
%									
цел-ч	2,71	1,00							7,59

Всего по позиции

2 546,45 909,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P61-10-1	Ремонт штукатурки глянцевых фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	отремонтированной поверхн ости	0,42			P61-10-1		
		ЗП							
		ЭМ			1 649,03	1,00	16,00	11 081,48	
		в т.ч. ЗПМ			1,21	1,00	5,49	2,79	
		МП			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			1 272,50	1,00	4,49	2 399,68	
		СП от ФОТ			%			7 424,59	
		ЗТР			%			4 432,59	
			цел-ч	201,84		1,00			84,77
		Всего по позиции							
12	P62-41-1	Оштукатурку поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	расчище нной поверхн ости	6,70			P62-41-1	25 341,13	60 336,02
		ЗП							
		НР от ФОТ			151,63	1,00	16,00	16 254,74	
		СП от ФОТ			%			11 053,22	
		ЗТР			%			6 501,90	
			цел-ч	20,80		1,00			139,36
		Всего по позиции							
13	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчётной старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)	100 м ² ограшивае мой поверхн ости	0,28			P62-22-1	33 809,86	5 046,25
		ЗП							
		ЭМ			261,48	1,00	16,00	1 171,43	
		в т.ч. ЗПМ			12,20	1,00	9,25	31,60	
		МП			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			665,65	1,00	2,44	454,77	
		СП от ФОТ			%			796,57	
		ЗТР			%			468,57	
			цел-ч	31,58		1,00			8,84
		Всего по позиции							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	P62-25-1	Отрутовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	7,22			P62-25-1		
		ЗП							
		ЭМ			34,62	1,00	16,00	3 999,30	
		в т.ч. ЗПМ			26,22	1,00	5,59	1 058,23	
		МР			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			307,42	1,00	8,15	18 089,52	
		СП от ФОТ						2 719,52	
		ЗТР						1 599,72	
									30,97
		Всего по позиции				1,00			
15	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	7,22			P62-25-7		
		ЗП							
		ЭМ			188,09	1,00	16,00	21 728,16	
		в т.ч. ЗПМ			1,37	1,00	8,85	87,54	
		МР			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			881,64	1,00	2,99	19 032,67	
		СП от ФОТ						14 775,15	
		ЗТР						8 691,26	
									170,39
		Всего по позиции				1,00			
16	E15-04-019-07 МПС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	6,94			E15-04-019-07		
		ЗП							
		ЭМ			112,32	1,15	16,00	14 342,81	
		в т.ч. ЗПМ			3,73	1,25	9,18	297,04	
		МР			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			527,56	1,00	5,00	18 306,33	
		СП от ФОТ						11 474,25	
		ЗТР						5 306,84	
									103,27
		Всего по позиции				1,15			
17	1013469	Краска фактурная ВЛ-АК-1180, фасадная ВЛТ	т	-0,2637	52 289,28	1,00	1,00	-13 788,68	
									49 727,27
									7 165,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

18 Прайс лист
Краска фасадная акриловая
Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152

19 P61-10-1
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и 100 м2
лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест
до 5 м2 толшиной слоя до 20 мм(балконных плит)

ЗП	1	649,03	1,00	16,00	2	638,45
ЭМ		1,21	1,00	5,49		0,66
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	16,00		(0,00)
МР		1	272,50	1,00	4,49	571,35
НР от ФОТ	%	67			1	767,76
СП от ФОТ	%	40			1	055,38
ЗТР	цел-ч	201,84	1,00			20,18

Всего по позиции

6 033,60 60 336,00

20 P58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м
карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)

ЗП	1	330,04	1,00	16,00	5	175,03
ЭМ		4,79	1,00	8,62		40,46
в т.ч. ЗПМ		1,01	1,00	16,00		(15,84)
МР		3	247,95	1,00	2,40	7 639,18
НР от ФОТ	%	71			3	685,52
СП от ФОТ	%	52			2	699,25
ЗТР	цел-ч	41,41	1,00			40,58

Всего по позиции

19 239,44 19 632,08

Прямые затраты по разделу

226 567,87

Накладные расходы по разделу

94 679,47

Сметная прибыль по разделу

54 512,85

Итого по разделу

375 760,19

Устройство бетонной отмостки с разрабкой грунта

21 E01-02-057-02
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, грунта грунтов 2

ЗП	100 м3	0,196	E01-02-057-02	3	520,66
НР от ФОТ	%	61		2	147,60
СП от ФОТ	%	31		1	091,40

6

Исполнитель:
Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			Чел-ч	154,00		1,00			30,18

Всего по позиции

22 E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из МПС35 п.4.7 шебня 100 м3 0,098 E27-04-001-04 6 759,66 34 488,06

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

материала
основания (в
плотном теле)109
65
24,19

182,88 1,15 16,00 329,77
3 314,87 1,25 5,51 2 237,45
260,38 1,25 16,00 (510,34)
9,10 1,00 12,02 10,72
915,72
546,07

2,73

Всего по позиции

23 4090054 Шебенный для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, М3 марка 600 0,1235 672,32 1,00 1,00 4 039,73 41 221,73 83,03

24 E06-01-015-10 армирование подстилающих слоев и набепонок МПС35 п.4.7

1 т 0,1872

E06-01-015-10

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%

104,66 1,15 16,00 360,50
27,45 1,25 8,74 56,14
2,02 1,25 16,00 (7,56)
5 689,98 1,00 5,26 5 602,76
294,45
161,95

2,72

Всего по позиции

25 1010816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т -0,0052 32 943,79 1,00 1,00 6 475,80 34 592,95 -171,31

26 2040100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III т -0,1872 28 983,27 1,00 1,00 -5 425,67

27 2040084 Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*4 вес 191 кг/м2) т 0,1924 46 194,08 1,00 1,00 8 887,74

Исполнитель:

Антонова Т.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,098			E06-01- 001-01		
МДС35 п.4.7									

ЗП	1 312,20	1,15	16,00	2 366,16
ЭМ	1 377,50	1,25	7,39	1 247,02
В т.ч. ЗПМ	227,16	1,25	16,00	(445,23)
МР	61 972,90	1,00	4,64	28 180,32
НР от ФОТ				2 249,11
СП от ФОТ				1 237,01
ЗТР				

20,29

Всего по позиции

29	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-9,996	2 716,84	1,00	1,00	-27 157,53	35 279,62	359 996,12
----	---------	--	----	--------	----------	------	------	------------	-----------	------------

30	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	М3	9,996	3 860,95	1,00	1,00	38 594,06		
----	---------	----------------------------------	----	-------	----------	------	------	-----------	--	--

Прямые затраты по разделу	58 721,82
Накладные расходы по разделу	5 606,88
Сметная прибыль по разделу	3 036,43
Итого по разделу	67 365,13

Двери

31	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,04			E46-04- 012-03			
----	---------------	---	--------	------	--	--	-------------------	--	--	--

ЗП	785,56	1,00	16,00	502,76
ЭМ	230,65	1,00	7,93	73,16
В т.ч. ЗПМ	97,68	1,00	16,00	(62,52)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00
НР от ФОТ				474,84
СП от ФОТ				271,33
ЗТР				

4,16

Всего по позиции

32	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4,00			E09-04- 012-01	1 322,09	33 052,25
МДС35 п.4.7									

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<div> <div>ЭП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЭПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>									
				2,40	69	58	1,15	1	129,94
				2,40	58	58	1,15	1	949,81
					22,25	1,15	16,00	1	637,60
					14,47	1,25	8,19		592,55
					0,00	1,25	16,00		(0,00)
					25,38	1,00	8,17		829,42
								1	129,94
									949,81
									1,04

Всего по позиции

33	2038126	Дверь металлическая двупольная , утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	14 701,99	1,00	1,00	5 139,32	1 284,83
								29 403,98	

34	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 100 м2 камню плоских	шт.	0,038			E15-02-031-01		
----	------------------------------	---	-----	-------	--	--	---------------	--	--

<div> <div>ЭП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЭПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>									
				80	1	771,24	1,15	16,00	1 238,45
						61,39	1,25	7,93	23,12
						26,00	1,25	16,00	(19,76)
					2	510,45	1,00	3,90	372,05
								1	006,57
									465,54
									8,92

Всего по позиции

35	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водозмультисионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,038			E15-04-005-03	3 105,73	81 729,74
----	------------------------------	--	---	-------	--	--	---------------	----------	-----------

<div> <div>ЭП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЭПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>									
				80	1	359,50	1,15	16,00	251,36
						9,62	1,25	9,22	4,21
						0,25	1,25	16,00	(0,19)
					1	393,83	1,00	3,04	161,02
									201,24
									93,07
									1,87

Всего по позиции

710,90	18 707,89
--------	-----------


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прямые затраты по разделу									
Накладные расходы по разделу									
Сметная прибыль по разделу									
Итого по разделу									
Косырек									

36	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12					
	ЗП								
	ЭМ				43,76	1,00	16,00	84,02	
	В т.ч. ЗПМ				10,28	1,00	5,50	6,78	
	МР				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	НР от ФОТ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	СП от ФОТ							55,45	
	ЗТР							33,61	
						1,00			0,66
Всего по позиции									

37	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12					
	ЗП								
	ЭМ				84,16	1,00	16,00	161,59	
	В т.ч. ЗПМ				19,76	1,00	5,50	13,04	
	МР				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	НР от ФОТ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	СП от ФОТ							106,65	
	ЗТР							64,64	
						1,00			1,27
Всего по позиции									

38	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной 1 м до 1 м	1 т	0,0054					
	ЗП								
	ЭМ				2 608,28	1,15	16,00	259,16	
	В т.ч. ЗПМ				44,47	1,25	8,76	2,63	
	МР				3,16	1,25	16,00	(0,34)	
	НР от ФОТ				9 764,23	1,00	11,36	598,98	
	СП от ФОТ							207,60	
	ЗТР							114,18	
						1,15			1,96
Всего по позиции									

1 182,55 218 990,74

Исполнитель: 

Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т констру кция	0,0723			E09-03-014-01		
		ЗП			517,00	1,15	16,00	687,78	
		ЭМ			469,76	1,25	7,92	336,24	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	16,00	(69,99)	
		МР			256,09	1,00	5,14	95,17	
		НР от ФОТ	%	69				522,86	
		СП от ФОТ	%	58				439,51	
		ЗТР	цел-ч	63,28		1,15			5,26

Всего по позиции									
40	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборочных операций	т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	3 089,33	28 790,59

41	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473			P58-12-2		
		ЗП			158,63	1,00	16,00	120,05	
		ЭМ			20,96	1,00	8,68	8,61	
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	16,00	(3,06)	
		МР			1 696,34	1,00	3,91	313,73	
		НР от ФОТ	%	71				87,41	
		СП от ФОТ	%	52				64,02	
		ЗТР	цел-ч	21,35		1,00			1,01

Всего по позиции									
42	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05			P58-13-1		
		ЗП			33,85	1,00	16,00	27,08	
		ЭМ			3,61	1,00	9,30	1,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 051,09	1,00	3,75	197,08	
		НР от ФОТ	%	71				19,23	
		СП от ФОТ	%	52				14,08	
		ЗТР	цел-ч	4,52		1,00			0,23

Всего по позиции									
43	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,05			E09-04-002-01		
		ЗП			290,04	1,15	16,00	266,84	
		ЭМ			640,18	1,25	4,48	179,25	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	16,00	(35,00)	

Исполнитель:
Антоновал.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

48 Е13-03-004-26 Окраска металлических опунтованных поверхностей эмалью ПФ-МДС3 п.4.7 115 100 м2 окрашиваемой поверхности остии 0,037 Е13-03-004-26

ЗП	64,96	1,15	16,00	44,22	
ЭМ	11,88	1,25	5,89	3,24	
В т.ч. ЗПМ	0,18	1,25	16,00	(0,13)	
МР	658,84	1,00	3,90	95,07	
НР от ФОТ				30,60	
СП от ФОТ				21,29	
ЗТР					0,33

Всего по позиции 194,42 5 254,59

Прямые затраты по разделу 10 842,87
 Накладные расходы по разделу 1 899,01
 Сметная прибыль по разделу 1 260,16
 Итого по разделу 14 002,04

Мусор

49 А311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную т 2,75 А311-01-146-

ЗП	3,88	1,00	16,00	170,72	
ЭМ	20,31	1,00	7,07	394,88	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ				145,11	
СП от ФОТ				81,95	
ЗТР					1,60

Всего по позиции 792,66 288,24

50 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) т 2,75 А310-3005-1

ЭМ	8,56	1,00	4,42	104,05	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	0,00	(0,00)	

Всего по позиции 104,05 37,84

Исполнитель:
 Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу

669,65

Накладные расходы по разделу

145,11

Сметная прибыль по разделу

81,95

Итого по разделу

896,71

Итого по всем разделам

497 706,09

Масса мусора

2,75

Заработная плата

133 556,23

Эксплуатация машин

7 490,59

В том числе заработная плата машинистов

1 287,94

Материалы

190 845,07

Затраты на производство работ в зимнее время

0,00

Накладные расходы по смете

105 143,06

Сметная прибыль по смете

60 671,14

Итого

497 706,09

НДС, %

89 587,10

18,00

Всего

587 293,19

Составили

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Антон

одоблено в сумме **587293,19**

проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по проектированию в строительстве»