



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
2	E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности	100 м2	2,815	643,61			E15-04-019-07	37498,85	125,44
		ЗП			112,32	1,15	363,61	16,00	5817,73	
		ЭМ			3,73	1,25	13,12	9,18	120,49	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	1485,08	5,00	7425,41	
		НР от ФОТ	%	80			345,43		4654,18	
		СП от ФОТ	%	37			169,99		2152,56	
		ЗТР	чел-ч	12,94		1,15			41,89	
<b>Всего по позиции</b>										
3	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,10697	52289,28	1,00	-5593,38	1,00	-5593,38	
4	Прайс	Краска акриловая фасадная Ц=120,51/1,18*1,02*1,152	кг	78,722	120,00	1,00	9446,64	1,00	9446,64	
5	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностной откосов	100 м2	0,385	166,36			E46-02-009-02		
		ЗП			166,36	1,00	64,05	16,00	1024,78	
		НР от ФОТ	%	84			63,41		860,82	
		СП от ФОТ	%	48			38,11		491,89	
		ЗТР	чел-ч	22,82		1,00			8,79	
<b>Всего по позиции</b>										
6	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностной оконных и дверных откосов по бетону МДС35 п.4.7 и камню плоских	100 м2	0,385	4343,08			E15-02-031-01	2377,49	8,79
		ЗП			1771,24	1,15	784,22	16,00	12547,46	
		ЭМ			61,39	1,25	29,54	7,93	234,28	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	(12,51)	16,00	(200,20)	
		МР			2510,45	1,00	966,52	3,90	3769,44	
		НР от ФОТ	%	80			756,89		10198,13	
		СП от ФОТ	%	37			372,47		4716,63	
		ЗТР	чел-ч	204,06		1,15			90,35	

2909,64  
Исполнитель: **Еренина Н.Н.**  
31.465.94.90.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водозмультисийными составами улучшенная по штукатурке стен (откосов)	100 м2 окраш иваем ой	0,385	1762,95			E15-04- 005-03		
	ЗП				359,50	1,15	159,17	16,00	2546,70	
	ЭМ				9,62	1,25	4,63	9,22	42,69	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	(0,12)	16,00	(1,93)	
	МР				1393,83	1,00	536,62	3,04	1631,34	
	НР от ФОТ		%	80			151,32		2038,90	
	СП от ФОТ		%	37			74,47		942,99	18,99
	ЗТР		чел-ч	42,90		1,15				
Всего по позиции							926,21		7202,62	18,99
8	1011959	Краска водозмультисийная ВЗАК-1180	т	-0,024255	52289,28	1,00	-1268,28	1,00	-1268,28	
9	Прайс	Краска Евро 7 Ц=2850/9л/1,18*1,02*1,152	л	5,5	315,34	1,00	1734,37	1,00	1734,37	
Декоративные элементы										
10	P62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протр авлен ной повер	0,108	35,42			P62-42- 1		
	ЗП				27,48	1,00	2,97	16,00	47,49	
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				7,94	1,00	0,86	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	68			2,37		32,29	
	СП от ФОТ		%	40			1,48		19,00	0,41
	ЗТР		чел-ч	3,77		1,00				
Всего по позиции							7,68		98,78	0,41
11	Прайс	Состав SchimmelExFiedal Ц=155/1,18*1,02*1,152	л	1,08	154,35	1,00	166,70	1,00	166,70	
12	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окраш иваем ой	1,22	643,61			E15-04- 019-07		

Исполнитель: *Граф*  
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				112,32	1,15	157,58	16,00	2521,36	
	ЭМ				3,73	1,25	5,69	9,18	52,22	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				527,56	1,00	643,62	5,00	3218,12	
	НР от ФОТ		%	80			149,71		2017,09	
	СП от ФОТ		%	37			73,67		932,90	
	ЗТР		чел-ч	12,94		1,15				18,15
<b>Всего по позиции</b>										
13	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,04636	52289,28	1,00	-2424,13	1,00	-2424,13	18,15
14	Прайс	Краска акриловая фасадная Ц=120,51/1,18*1,02*1,152	кг	34,16	120,00	1,00	4099,20	1,00	4099,20	
<b>Фронтон</b>										
15	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земл и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем онтир ованн ой	0,03	2922,74			P61-10- 1		
	ЗП				1649,03	1,00	49,47	16,00	791,53	
	ЭМ				1,21	1,00	0,04	5,49	0,20	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1272,50	1,00	38,18	4,49	171,41	
	НР от ФОТ		%	67			39,08		530,33	
	СП от ФОТ		%	40			24,74		316,61	
	ЗТР		чел-ч	201,84		1,00				6,06
<b>Всего по позиции</b>										
16	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчи щенно й	0,07	151,63			P62-41- 1		
	ЗП				151,63	1,00	10,61	16,00	169,83	
	НР от ФОТ		%	68			8,49		115,48	
	СП от ФОТ		%	40			5,31		67,93	
	ЗТР		чел-ч	20,80		1,00				1,46
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>24,41</b>	<b>353,24</b>	<b>1,46</b>	

Исполнитель: *Гриф*  
Еренина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанный	0,1	368,26			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	3,46	16,00	55,39	
		ЭМ			26,22	1,00	2,62	5,59	14,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	30,74	8,15	250,55	
		НР от ФОТ	%	68			2,77		37,67	
		СП от ФОТ	%	40			1,73		22,16	
		ЗТР	чел-ч	4,29		1,00				0,43
Всего по позиции					41,32				380,43	0,43
18	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой	0,1	643,61			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	12,92	16,00	206,67	
		ЭМ			3,73	1,25	0,47	9,18	4,28	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	52,76	5,00	263,78	
		НР от ФОТ	%	80			12,27		165,34	
		СП от ФОТ	%	37			6,04		76,47	
		ЗТР	чел-ч	12,94		1,15				1,49
Всего по позиции							84,46		716,54	1,49
19	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0038	52289,28	1,00	-198,70	1,00	-198,70	
20	Прайс	Краска акриловая фасадная Ц=120,51/1,18*1,02*1,152	кг	2,8	120,00	1,00	336,00	1,00	336,00	
21	P55-5-1	Разборка оконных проемов из кирпича	100 м2 перег	0,029	1810,33			P55-5-1		
		ЗП			1125,36	1,00	32,64	16,00	522,17	
		ЭМ			684,97	1,00	19,86	4,04	80,25	
		в т.ч. ЗПМ			63,17	1,00	(1,83)	16,00	(29,31)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	76			30,68		419,12	
		СП от ФОТ	%	52			22,40		286,77	
		ЗТР	чел-ч	141,20		1,00				4,09

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*  
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
22	E10-01-034-01 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проем	0,029	10425,48		105,58		1308,31	4,09
	ЗП				1395,03	1,15	46,52	16,00	744,39	
	ЭМ				328,03	1,25	11,89	8,38	99,65	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	(0,81)	16,00	(12,88)	
	МР				8702,42	1,00	252,37	4,76	1201,28	
	НР от ФОТ		%	90			50,17		681,54	
	СП от ФОТ		%	43			25,34		325,63	
	ЗТР		цел-ч	170,75		1,15				5,69
<b>Всего по позиции</b>										
23	Прайс	Окна глухие ПВХ полуокруглые 1,45м2 - 2 шт Ц=3300/1,18*1,02*1,057	м2	2,9	3015,14	1,00	8743,91	1,00	8743,91	
24	P61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отрем онтир ованн ой	0,011	5353,96		P61-20-1			
	ЗП				2807,11	1,00	30,88	16,00	494,05	
	ЭМ				2,31	1,00	0,03	5,51	0,14	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				2544,54	1,00	27,99	4,49	125,67	
	НР от ФОТ		%	67			24,39		331,01	
	СП от ФОТ		%	40			15,44		197,62	
	ЗТР		цел-ч	323,40		1,00				3,56
<b>Всего по позиции</b>										
25	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (откосы)	100 м2 окраш иваем ой	0,011	643,61		E15-04-019-07		1148,49	3,56
	ЗП				112,32	1,15	1,42	16,00	22,73	
	ЭМ				3,73	1,25	0,05	9,18	0,47	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				527,56	1,00	5,80	5,00	29,02	
	НР от ФОТ		%	80			1,35		18,18	
	СП от ФОТ		%	37			0,66		8,41	
	ЗТР		цел-ч	12,94		1,15				0,16

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*  
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
26	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,000418	52289,28	1,00	-21,86	1,00	-21,86	0,16
27	Прайс	Краска акриловая фасадная Ц=120,51/1,18*1,02*1,152	кг	0,308	120,00	1,00	36,96	1,00	36,96	
<b>Отмостка</b>										
28	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,0036	2257,17			E27-04-001-01		
		ЗП			117,74	1,00	0,42	16,00	6,78	
		ЭМ			2132,93	1,00	7,68	5,43	41,69	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,00	(0,60)	16,00	(9,56)	
		НР от ФОТ		109	6,50	1,00	0,02	12,02	0,28	
		СП от ФОТ		65			1,31		17,81	
		ЗТР		15,72		1,00	0,82		10,62	0,06
<b>Всего по позиции</b>										
29	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,396	233,78	1,00	92,58	1,00	92,58	
30	E27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0,072	6076,08			E27-07-002-01		
		ЗП			207,30	1,00	14,93	16,00	238,81	
		ЭМ			266,16	1,00	19,16	5,50	105,40	
		в т.ч. ЗПМ			32,71	1,00	(2,36)	16,00	(37,68)	
		НР от ФОТ		109	5602,62	1,00	403,39	3,15	1270,67	
		СП от ФОТ		65			22,12		301,37	
		ЗТР		26,24		1,00	13,95		179,72	1,89
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>473,55</b>	<b>2095,97</b>	<b>1,89</b>	

Исполнитель: *Бруси*  
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,0072	5822,09			E06-01-015-10		
	ЗП				104,66	1,15	0,87	16,00	13,87	
	ЭМ				27,45	1,25	0,25	8,74	2,16	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,02)	16,00	(0,29)	
	МР				5689,98	1,00	40,97	5,26	215,49	
	НР от ФОТ		%	80			0,84		11,33	
	СП от ФОТ		%	44			0,49		6,23	
	ЗТР		цел-ч	12,64		1,15				0,10
<b>Всего по позиции</b>										
32	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0072	28983,27	1,00	-208,68	1,00	-208,68	
33	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0002016	32943,79	1,00	-6,64	1,00	-6,64	
34	2040084	Сетка из проволоки холодноотянутой	т	0,0072	46194,08	1,00	332,60	1,00	332,60	
35	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0072	64662,60			E06-01-001-01		
	Бетон а, бутобетона и железобетон				1312,20	1,15	10,87	16,00	173,84	
	ЗП				1377,50	1,25	12,40	7,39	91,62	
	ЭМ				227,16	1,25	(2,04)	16,00	(32,71)	
	в т.ч. ЗПМ				61972,90	1,00	446,20	4,64	2070,39	
	МР						12,26		165,24	
	НР от ФОТ		%	80			7,13		90,88	
	СП от ФОТ		%	44						1,49
	ЗТР		цел-ч	180,00		1,15				
<b>Всего по позиции</b>										
36	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0,7344	2716,84	1,00	-1995,25	1,00	-1995,25	
37	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0,7344	3860,95	1,00	2835,48	1,00	2835,48	

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 повер	0,072	324,90			E06-01- 067-04		
	ЗП				259,81	1,15	21,51	16,00	344,20	
	ЭМ				1,80	1,25	0,16	9,33	1,51	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	4,56	6,16	28,07	
	НР от ФОТ		%	80			20,44		275,36	
	СП от ФОТ		%	44			11,89		151,45	
	ЗТР		чел-ч	28,90		1,15				2,39

**Всего по позиции** **58,56** **800,59** **2,39**

**Цоколь**

39	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем отнтр ованн ой	0,011	2922,74			P61-10- 1		
	ЗП				1649,03	1,00	18,14	16,00	290,23	
	ЭМ				1,21	1,00	0,01	5,49	0,07	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1272,50	1,00	14,00	4,49	62,85	
	НР от ФОТ		%	67			14,33		194,45	
	СП от ФОТ		%	40			9,07		116,09	
	ЗТР		чел-ч	201,84		1,00				2,22

**Всего по позиции** **55,55** **663,69** **2,22**

40	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	0,47	368,26			P62-25- 1		
	ЗП				34,62	1,00	16,27	16,00	260,34	
	ЭМ				26,22	1,00	12,32	5,59	68,89	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	144,49	8,15	1177,57	
	НР от ФОТ		%	68			13,02		177,03	
	СП от ФОТ		%	40			8,14		104,14	
	ЗТР		чел-ч	4,29		1,00				2,02

**Всего по позиции** **194,24** **1787,97** **2,02**

41	1130032	Грунтовка ХС-04 коричневая	Т	-0,007567	155543,43	1,00	-1177,00	1177,00		
----	---------	----------------------------	---	-----------	-----------	------	----------	---------	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	1012416	Грунтовка «Бетоноконтант», КНАУФ ( расход 0,35кг/м2)	кг	16,45	71,98	1,00	1184,07	1,00	1184,07	
43	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой	0,47	643,61			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	60,71	16,00	971,34	
		ЭМ			3,73	1,25	2,19	9,18	20,12	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	247,95	5,00	1239,77	
		НР от ФОТ	%	80			57,67		777,07	
		СП от ФОТ	%	37			28,38		359,40	
		ЗТР	цел-ч	12,94		1,15				6,99
<b>Всего по позиции</b>										
44	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,01786	52289,28	1,00	-933,89	1,00	-933,89	
45	Прайс	Краска акриловая фасадная Ц=120,51/1,18*1,02*1,152	кг	13,16	120,00	1,00	1579,20	1,00	1579,20	
<b>Козырек</b>										
46	E13-03-004-26 {К=2} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,0211	735,68			E13-03-004-26		
		ЗП			64,96	1,15	1,58	16,00	25,22	
		ЭМ			11,88	1,25	0,31	5,89	1,85	
		в т.ч. ЗПМ			0,18	1,25	(0,00)	16,00	(0,08)	
		МР			658,84	1,00	13,90	3,90	54,22	
		НР от ФОТ	%	69			1,28		17,46	
		СП от ФОТ	%	48			0,94		12,14	
		ЗТР	цел-ч	7,66		1,15				0,19
<b>Всего по позиции</b>										
47	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покры	0,0405	1098,62			E09-04-002-01		
		ЗП			290,04	1,15	13,51	16,00	216,14	
		ЭМ			640,18	1,25	32,41	4,48	145,18	

исполнитель: *Еромина Н.Н.*  
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			35,00	1,25	(1,77)	16,00	(28,35)	
		НР от ФОТ	%	69	168,40	1,00	6,82	6,23	42,49	
		СП от ФОТ	%	58			12,38		168,70	
		ЗТР	цел-ч	35,50		1,15	11,04		141,80	1,65

<b>Всего по позиции</b>										
48	РХЦС 1кв 2015 стр63	Профлист НС44 толщ. 0,7мм Ц=350/1,18*1,02*1,062	м2	4,6575	321,30	1,00	1496,45	1,00	1496,45	1,65

<b>Крыльцо</b>										
49	E46-04-001-02	Разборка бетонных фундаментов	1 м3	0,235	368,89			E46-04-001-02		
		ЗП			79,41	1,00	18,66	16,00	298,58	
		ЭМ			289,48	1,00	68,03	4,04	274,83	
		в т.ч. ЗПМ			26,70	1,00	(6,27)	16,00	(100,39)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84			24,69		335,13	
		СП от ФОТ	%	48			14,84		191,51	
		ЗТР	цел-ч	9,59		1,00			2,25	

<b>Всего по позиции</b>										
50	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,0047	5822,09			E06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	0,57	16,00	9,05	
		ЭМ			27,45	1,25	0,16	8,74	1,41	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,01)	16,00	(0,19)	
		МР			5689,98	1,00	26,74	5,26	140,67	
		НР от ФОТ	%	80			0,55		7,39	
		СП от ФОТ	%	44			0,32		4,07	
		ЗТР	цел-ч	12,64		1,15			0,07	

<b>Всего по позиции</b>										
51	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0047	28983,27	1,00	-136,22	1,00	-136,22	0,07
52	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0001316	32943,79	1,00	-4,34	1,00	-4,34	
53	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,0047	46194,08	1,00	217,11	1,00	217,11	

Исполнитель:   
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	E06-01-001-15 Устройство фундаментных плит бетонных плоских МДС35 п.4.7		100 м3 бетон а, бутоб етона и желез -----	0,0023	46845,44			E06-01-001-15		
	ЗП				931,06	1,15	2,46	16,00	39,40	
	ЭМ				1518,16	1,25	4,36	7,44	32,47	
	в т.ч. ЗПМ				244,56	1,25	(0,70)	16,00	(11,25)	
	МР				44396,22	1,00	102,11	8,95	913,90	
	НР от ФОТ		%	80			3,01		40,52	
	СП от ФОТ		%	44			1,75		22,29	
	ЗТР		цел-ч	116,82		1,15				0,31
	<b>Всего по позиции</b>						<b>113,69</b>		<b>1048,58</b>	<b>0,31</b>
55	E06-01-067-04 Железнение поверхности МДС35 п.4.7		100 м2 повер	0,047	324,90			E06-01-067-04		
	ЗП				259,81	1,15	14,04	16,00	224,68	
	ЭМ				1,80	1,25	0,11	9,33	0,99	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	2,97	6,16	18,32	
	НР от ФОТ		%	80			13,34		179,74	
	СП от ФОТ		%	44			7,76		98,86	
	ЗТР		цел-ч	28,90		1,15				1,56
	<b>Всего по позиции</b>						<b>38,22</b>		<b>522,59</b>	<b>1,56</b>
56	P62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов		100 м2 обраб отанн ой	0,133	368,26			P62-25-1		
	ЗП				34,62	1,00	4,60	16,00	73,67	
	ЭМ				26,22	1,00	3,49	5,59	19,49	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	40,89	8,15	333,23	
	НР от ФОТ		%	68			3,68		50,10	
	СП от ФОТ		%	40			2,30		29,47	
	ЗТР		цел-ч	4,29		1,00				0,57
	<b>Всего по позиции</b>						<b>54,96</b>		<b>505,96</b>	<b>0,57</b>

Исполнитель: *Брай-Еронина Н.Н.*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	1130032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	-0,0021413	155543,43	1,00	-333,07	1,00	-333,07	11
58	1012416	Грунтовка «Бетоноконтракт», КНАУФ ( расход 0,35кг/м2)	кг	4,655	71,98	1,00	335,07	1,00	335,07	
59	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0,133	643,61			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	17,18	16,00	274,87	
		ЭМ			3,73	1,25	0,62	9,18	5,69	
		в т.ч. ЗПП			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	70,17	5,00	350,83	
		НР от ФОТ	%	80			16,32		219,90	
		СП от ФОТ	%	37			8,03		101,70	
		ЗТР	чел-ч	12,94		1,15				1,98
<b>Всего по позиции</b>										
60	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,005054	52289,28	1,00	-264,27	1,00	-264,27	
61	Прайс	Краска акриловая фасадная Ц=120,51/1,18*1,02*1,152	кг	3,724	120,00	1,00	446,88	1,00	446,88	
62	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	2,112	752,69			E08-07-001-02		
		ЗП			351,05	1,00	741,42	16,00	11862,68	
		ЭМ			4,21	1,00	8,89	9,31	82,78	
		в т.ч. ЗПП			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			397,43	1,00	839,37	5,18	4347,95	
		НР от ФОТ	%	93			815,56		11032,29	
		СП от ФОТ	%	54			504,16		6405,85	
		ЗТР	чел-ч	43,50		1,00				91,87
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>2909,40</b>	<b>33731,55</b>	<b>91,87</b>	
<b>Итого по всем разделам</b>										

185405,2  
Исполнитель: *Сроч*  
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Зарботная плата										
Эксплуатация машин										
в том числе зарботная плата машинистов										
Материалы										
Накладные расходы по смете										
Сметная прибыль по смете										
Итого										
НДС, %										
Всего										
52333,93										
1549,62										
464,82										
52421,19										
47057,60										
25142,97										
185405,31										
33372,96										
218778,27										

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 218 778,27 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик  
29.10.2015

Исполнитель: Еромина Н.Н.