

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

_____ Лопухов К.К.

«_____» _____ 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Объемов работ по капитальному ремонту фасада
г.Донской,мкр.Северо-Задонск,ул.Кирова,д22

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Установка строительных лесов	м2	525
2	Замена деревянных окон 1,8х1,0 площадью 1,8м2 на окна ПВХ (распашное)	шт/м2	2/3,6
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,6
4	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	1,6
5	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	1,6
6	Замена отливов (на окна) (полка шириной 200мм)	м	2,2
7	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м	18
8	Ремонт штукатурки фасада	м2	132
9	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов	м2	466
10	Грунтовка ранее окрашенных фасадов	м2	498
11	Улучшенная окраска наружных стен по ранее окрашенной поверхности со стороны фасада акриловыми красками	м2	498
12	Улучшенная масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза	м2	27
13	Устройство бетонной отмостки, с армированием сеткой из проволоки холоднотянутой 100х100х4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М200 толщиной 100 мм с щебеночной подготовкой 100 мм щебень ф. 20-40, с разработкой грунта	м2	70
14	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг	шт/кг	2/60
15	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	2
16	Замена дерев. двери 1,2х2,0 на металлическую площадью 2,4м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской	шт/м2	2/4,8
17	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	2,6
18	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	2,6
19	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску	м2	2,6
20	Ремонт кирпичной кладки в 1/2 кирпича	м2	9
21	Установка отлива на цоколь из оцинкованной стали толщиной 0,55мм	м	70
22	Шпатлевка по штукатурке стен, подготовленных под окраску	м2	498

Начальник отдела кап. ремонта ФКР

10840

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: г.Донской, мкр. Северо-Задонск, ул.Кирова, 22
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 536,226 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1015 чел.час.
Сметная заработная плата 130,793 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Кoeffициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м2 вертикальной проекции и для наружных лесов
согласно деф. м трубчатых для прочих отделочных работ

5,25 E08-07-001-02

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 29 488,20
4,21 1,00 9,31 205,77
0,00 1,00 16,00 (0,00)
397,43 1,00 5,18 10 808,11
93 27 424,03 228,38

1

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

10840

Всего по позиции		1 885,45	52 373,61
3	Е10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПЕХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов
	ЗП	1 532,28	16,00
	ЭМ	388,89	7,93
	в т.ч. ЗПМ	22,21	16,00
	МР	9 123,78	1,00
	НР от ФОТ		4,66
	СП от ФОТ		1,15
	ЗТР		927,87
			443,32
			7,76

4	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотной откидной 1200*1600 й кв. стр.49	м2	3,60	2 703,74	1,00	1,00	9 733,46
---	---	----	------	----------	------	------	----------

[illegible]

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,016			E15-04- 005-03	1 307,67	81 729,38
ЗП									
ЭМ									
в т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м		0,022			P58-20- 1	299,34	18 708,75
ЗП									
ЭМ									
в т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,004	39 841,20	1,00	1,00	431,91	19 632,27
Всего по позиции									
9	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 200 мм й кв. стр.50	Цена: =220/1.18*1.02*1.062	м	2,20	201,96	1,00	1,00	444,31	
10	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,80			P53-14- 1		
ЗП									
ЭМ									
в т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
			%	73				139,23	4,88
			%	56				477,46	
			цел-ч	2,71				366,27	

Всего по позиции

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1 637,01 909,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0,09			P53-15- 1		
					3 089,74	1,00	16,00	4 449,23	
	ЗП				88,87	1,00	8,21	65,67	
	ЭМ				12,62	1,00	16,00	(18,17)	
	в т.ч. ЗПП				7 975,18	1,00	6,72	4 823,39	
	МР								
	НР от ФОТ			73					35,79
	СП от ФОТ			56					
	ЗТР			397,65				2 501,74	

Всего по позиции

15 101,23 167 791,44

12	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	1,32			P61-10- 1		
					1 649,03	1,00	16,00	34 827,51	
	ЗП				1,21	1,00	5,49	8,77	
	ЭМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	в т.ч. ЗПП				1 272,50	1,00	4,49	7 541,85	
	МР								
	НР от ФОТ			67					266,43
	СП от ФОТ			40					
	ЗТР			201,84				13 931,00	

Всего по позиции

79 643,56 60 336,03

13	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхн ости	4,66			P62-41- 1		
					151,63	1,00	16,00	11 305,53	
	ЗП								
	НР от ФОТ			68					96,93
	СП от ФОТ			40					
	ЗТР			20,80				4 522,21	

Всего по позиции

23 515,50 5 046,24

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	4,98			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	16,00	2 758,52	
		ЭМ			26,22	1,00	5,59	729,92	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	8,15	12 477,26	
		НР от ФОТ	%	68				1 875,79	21,36
		СП от ФОТ	%	40				1 103,41	
		ЗТР	чел-ч	4,29					

Всего по позиции

18 944,90 3 804,20

15	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	4,98			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	16,00	14 987,01	
		ЭМ			1,37	1,00	8,85	60,38	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	2,99	13 127,80	
		НР от ФОТ	%	68				10 191,17	117,53
		СП от ФОТ	%	40				5 994,80	
		ЗТР	чел-ч	23,60					

Всего по позиции

44 361,16 8 907,86

16	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аеомй поверхн ости	4,98			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	16,00	10 292,11	
		ЭМ			3,73	1,25	9,18	213,15	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	5,00	13 136,24	
		НР от ФОТ	%	80				8 233,69	74,11
		СП от ФОТ	%	37				3 808,08	
		ЗТР	чел-ч	12,94					

Всего по позиции

35 683,27 7 165,32

17	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВПТ	т	-0,1892	52 289,28	1,00	1,00	-9 893,13	
----	---------	---	---	---------	-----------	------	------	-----------	--

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

18 Прайс лист Краска фасадная акриловая
Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152

19	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,27					P62-22-1
	ЗП				261,48	1,00	16,00	1 129,59	
	ЭМ				12,20	1,00	9,25	30,47	
	в т.ч. ЗПП				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				665,65	1,00	2,44	438,53	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		768,12	8,53
	СП от ФОТ		%	40					
	ЗТР		чел-ч	31,58				451,84	

Всего по позиции									
20	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)		0,70					P58-20-1
	ЗП				330,04	1,00	16,00	3 696,45	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	28,90	
	в т.ч. ЗПП				1,01	1,00	16,00	(11,31)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	5 456,56	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		2 632,51	28,99
	СП от ФОТ		%	52					
	ЗТР		чел-ч	41,41				1 928,04	

Всего по позиции 13 742,46 19 632,09

Прямые затраты по разделу									
Накладные расходы по разделу									
Сметная прибыль по разделу									
Итого по разделу									
204 733,25									
88 084,52									
51 658,25									
344 476,02									

Устройство бетонной отмостки с разрабойкой грунта

21	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см 1000 м2 с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)		0,07					P68-13-2
	ЗП				448,80	1,00	16,00	502,66	
	ЭМ				1 624,32	1,00	4,06	461,63	
	в т.ч. ЗПП				147,58	1,00	16,00	(165,29)	

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МР									
НР от ФОТ				88	0,00	1,00	0,00	0,00	
СП от ФОТ				48		1,00		587,80	4,04
ЗТР			чел-ч	57,76				320,62	

Всего по позиции

1 872,71 26 753,00

22	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,105			E01-02-057-02		
	ЗП				1 122,66	1,00	16,00	1 886,07	
	НР от ФОТ		%	61		1,00		1 150,50	16,17
	СП от ФОТ		%	31				584,68	
	ЗТР		чел-ч	154,00					

Всего по позиции

3 621,25 34 488,10

23	E27-04-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,035			E27-04-001-01		
	ЗП		ла		117,74	1,15	16,00	75,82	
	ЭМ		основан		2 132,93	1,25	5,43	506,70	
	в т.ч. ЗПМ		ия (в		166,00	1,25	16,00	(116,20)	
	МР		плотном		6,50	1,00	12,02	2,73	
	НР от ФОТ		теле)			1,15		209,30	0,63
	СП от ФОТ		%	109				124,81	
	ЗТР		%	65					
			чел-ч	15,72					

Всего по позиции

919,36 26 267,43

24	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,0385	233,78	1,00	1,00	9,00	
----	---------	--	----	--------	--------	------	------	------	--

25	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала	0,07			E27-04-001-04		
	ЗП		ла		182,88	1,15	16,00	235,55	
	ЭМ		основан		3 314,87	1,25	5,51	1 598,18	
	в т.ч. ЗПМ		ия (в		260,38	1,25	16,00	(364,53)	
	МР		плотном		9,10	1,00	12,02	7,66	

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ			109				654,09	1,95
	СП от ФОТ			65				390,05	
	ЗТР		цел-ч	24,19					

Всего по позиции

26	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, м3 фракция 20-40 мм		8,82	950,70	1,00	1,00	8 385,17	2 885,53	41 221,86
----	---------	---	--	------	--------	------	------	----------	----------	-----------

27 E06-01-015-10
МДС35 п.4.7 Армирование подстилающих слоев и набетонки

	ЗП		1 т	0,07						
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ			80				2 095,05		
	СП от ФОТ			44				110,10		1,02
	ЗТР		цел-ч	12,64				60,56		

Всего по позиции

28	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,002	32 943,79	1,00	1,00	-65,89	2 421,50	34 592,86
----	---------	------------------------------------	---	--------	-----------	------	------	--------	----------	-----------

29 2040100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III

	т	-0,07	28 983,27	1,00	1,00			-2 028,83		
--	---	-------	-----------	------	------	--	--	-----------	--	--

30 2040084 Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)

	т	0,07	46 194,08	1,00	1,00			3 233,59		
--	---	------	-----------	------	------	--	--	----------	--	--

31 E06-01-001-01
МДС35 п.4.7 Устройство бетонной подготовки

	100 м3	0,07								
	бетона,									
	бутобет									
	она и									
	железоб									
	етона в									
	деле									
			1 312,20	1,15	16,00			1 690,11		
			1 377,50	1,25	7,39			890,73		
			227,16	1,25	16,00			(318,02)		
			61 972,90	1,00	4,64			20 128,80		
				1,15				1 606,50		14,49
				80						
				44						
			180,00					883,58		

Всего по позиции

25 199,72	359 996,00
-----------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,14	2 716,84	1,00	1,00	-19 398,24	10
33	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,14	3 860,95	1,00	1,00	27 567,18	
34	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,70			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	16,00	3 346,35	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	14,69	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	6,16	272,91	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		2 677,08	23,26
		СП от ФОТ	%	44				1 472,39	
		ЗТР	чел-ч	28,90					
Всего по позиции								7 783,42	11 119,17
Прямые затраты по разделу								51 573,41	
Накладные расходы по разделу								6 995,37	
Сметная прибыль по разделу								3 836,69	
Итого по разделу								62 405,47	
Двери									
35	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,048			E46-04- 012-03		
		ЗП			785,56	1,00	16,00	603,31	
		ЭМ			230,65	1,00	7,93	87,79	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,00	(75,02)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00		569,80	4,99
		СП от ФОТ	%	48				325,60	
		ЗТР	чел-ч	103,91					
Всего по позиции								1 586,50	33 052,08
36	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4,80			E09-04- 012-01		
		ЗП			22,25	1,15	16,00	1 965,12	
		ЭМ			14,47	1,25	8,19	711,06	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			25,38	1,00	8,17	995,30	

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		HP OT ΦOT	69			1,15		1 355,93	13,25
		CP OT ΦOT	58					1 139,77	
		ΣTP	2 40						

Всего по позиции

37	2038116	Дверь металлическая утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	9 665,90	1,00	19 331,80	6 167,18	1 284,83
		Всего по позиции							

38	Е15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	0,026	Е15-02-031-01	
		оштукат			
		уриваем			
		ой			
		поверхн			
	ЗП		1 771,24	1,15	16,00
	ЭМ		61,39	1,25	7,93
	в т.ч. ЗПМ		26,00	1,25	16,00
	МР		2 510,45	1,00	3,90
	НР от ФОТ	%		1,15	
	СП от ФОТ	%			
	ЗТР	цел-ч			
					847,36
					15,82
					(13,52)
					254,56
					688,70
					318,53
					6,10

Всего по позиции

[illegible]

Всего по позиции

Всего по позиции **486,40** **18 707,69**

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

25 097,15

2 752,12

10

©1997–2015 Data Basis Development, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сметная прибыль по разделу								1 847,58	

Итого по разделу

29 696,85

Козырек

40	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрыти	0,04			E46-04-008-04		
	ЗП				115,91	1,00	16,00	74,18	
	ЭМ				30,64	1,00	5,50	6,74	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84					0,64
	СП от ФОТ		%	48					
	ЗТР		цел-ч	15,90					

Всего по позиции

178,84 4 471,00

41	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м(металлический каркас)	1 т констру кций	0,06			E09-03-014-01		
	ЗП				361,90	1,00	16,00	347,42	
	ЭМ				328,83	1,00	7,92	156,26	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	16,00	(32,52)	
	МР				0,00	1,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ		%	69					2,66
	СП от ФОТ		%	58					
	ЗТР		цел-ч	44,296					

Всего по позиции

986,21 16 436,83

42	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверст ий	0,12			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	16,00	84,02	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	6,78	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66					0,66
	СП от ФОТ		%	40					
	ЗТР		цел-ч	5,49					

Всего по позиции

179,86 1 498,83

43	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверст ий	0,12			P69-2-2		
----	---------------------	--	----------------------	------	--	--	---------	--	--

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

[illegible]

Всего по позиции				1 182,55	218 990,74
45	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнutosварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т констру кий	0,0723	
		ЭП		517,00	
		ЭМ		469,76	
		в т.ч. ЭПМ		1,25	687,78
		МР		1,25	336,24
				16,00	(69,99)
		НР от ФОТ		1,00	95,17
		СП от ФОТ		1,15	522,86
		ЗТР			439,51
					5,26

46	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	3 089,33	2 081,56	28 790,59
----	---------	---	---	--------	-----------	------	------	----------	----------	-----------

47	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473	P58-12-2 2	
		ЗП			1,00	120,05
		ЭМ			1,00	8,61
		в т.ч. ЗПМ			1,00	(3,06)
		НР			1,00	313,73
		НР от ФОТ			1,00	87,41
			71			1,01

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

[illegible]

51	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандауэры, паралелы, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,018	E12-01- 010-01	
		ЭП				297,62
		ЭМ			1,15	16,00
		в т.ч. ЗПМ			1,25	7,83
		МР			1,25	16,00
		НР от ФОТ			1,00	2,35
		СП от ФОТ			1,15	
		ЗТР				
						2,33
						131,35
						274,65
						572,84
						(0,91)
						3,38
						19,16
						898,62
						13 542,34
						92
						44
						112,75

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,044			E07-05-039-06		
		ЗП			159,34	1,15	16,00	129,00	
		ЭМ			833,00	1,25	3,78	173,18	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	16,00	(30,36)	
		НР от ФОТ			1 620,80	1,00	2,41	171,87	
		СП от ФОТ	%	119		1,15		189,64	0,95
		ЗТР	%	68				108,36	
			цел-ч	18,79					
Всего по позиции									
53	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046			E12-01-009-02	772,05	17 546,59
		ЗП			250,34	1,15	16,00	211,89	
		ЭМ			18,08	1,25	8,18	8,50	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(1,86)	
		НР от ФОТ			9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	
		СП от ФОТ	%	92		1,15		196,65	1,66
		ЗТР	%	44				94,05	
			цел-ч	31,41					
Всего по позиции									
54	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,037			E13-03-004-26	1 742,85	37 888,04
		ЗП			64,96	1,15	16,00	44,22	
		ЭМ			11,88	1,25	5,89	3,24	
		в т.ч. ЗПМ			0,18	1,25	16,00	(0,13)	
		НР от ФОТ			658,84	1,00	3,90	95,07	
		СП от ФОТ	%	69		1,15		30,60	0,33
		ЗТР	%	48				21,29	
			цел-ч	7,66					
Всего по позиции									
194,42									5 254,59

Прямые затраты по разделу
Накладные расходы по разделу
Сметная прибыль по разделу

11 275,68
2 206,82

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого по разделу

14 984, 63

Mycop

55	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	T	8,79	A311- 01-146-
	ЭП			3,88	1,00
	ЭМ			20,31	1,00
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00
	MP			0,00	1,00
	HP от ФОТ		85		1,00
	СП от ФОТ		48		
	ЗТР		0,58		
					545,68
					1 262,17
					(0,00)
					0,00
					463,83
					261,93
					5,10

Всего по позиции

2 533,61

2 533,61

56	АЗ10-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	8,79	АЗ10-3005-1
	ЭМ			
	в т.ч. ЗПМ			
			8,56	1,00
			0,00	4,42
				1,00
				0,00
				332,57
				(0,00)

Всего по позиции

332,57

332,57

Прямые затраты по разделу	2 140,42
Накладные расходы по разделу	463,83
Сметная прибыль по разделу	261,93
Итого по разделу	2 866,18

Итого по всем разделам	454 429,15
Масса мусора	8,79
Зарботная плата	130 793,25
Эксплуатация машин	8 350,48
в том числе зарботная плата машинистов	1 337,40
Материалы	155 676,18
Накладные расходы по смете	100 502,66

15

Исполнитель:

©1997-2015 Data Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Сметная прибыль по смете

59 106,58

Итого

454 429,15

НДС, %

18,00

81 797,25

Всего

536 226,40

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **536 226,40**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
АНТОНОВА И.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»