

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" ____ " ____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" ____ " ____ 2015 г.

Наименование стройки: г. Венев, ул. Толстого, 24а
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 164,708 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 130 чел.час.
Сметная заработная плата 17,262 тыс.руб.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Кoeffициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Своим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,087						
		ЭП								
		ЭМ			1	306,07	1,00	16,00	1	818,05
		в т.ч. ЗПМ				230,65	1,00	7,93		159,13
		МР				97,68	1,00	16,00		(135,97)
		НР от ФОТ				0,00	1,00	0,00		0,00
		СП от ФОТ								
		ЗТР							1	641,38
										937,93
										15,03

Всего по позиции

4 556,49 52 373,45

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е10-01-034-06 МПС5 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,07					
ЭП						Е10-01-034-06		
ЭМ				1 190,53	1,15	16,00	1 533,40	
В т.ч. ЭПМ				311,76	1,25	8,28	225,87	
МР				8,33	1,25	16,00	(11,66)	
НР от ФОР				6 730,13	1,00	4,73	2 228,35	
СП от ФОР			90		1,15		1 390,55	11,73
СТР			43				664,38	
			145,72					

Всего по позиции

3	E10-01-034-05	установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 мм профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проемов до 2 м2 двухстворчатых	0,017	E10-01-034-05	6 042,55	86 322,14
ЭП	ЭП					
В п.ч. ЭПМ	В п.ч. ЭПМ	1 532,28	1,15	16,00	479,30	
МР	МР	388,89	1,25	7,93	65,53	
НР от ФОТ	НР от ФОТ	22,21	1,25	16,00	(7,55)	
СП от ФОТ	СП от ФОТ	9 123,78	1,00	4,66	722,79	
ЭТР	ЭТР		1,15		438,17	3,67
					209,35	
					187,55	

Всего по позиции

[illegible][illegible]

Всего по позиции

1 307,67 81 729,38

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окразка поливинилцелатными водозмусьсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,016			E15-04- 005-03		

ЗП	359,50	1,15	16,00	105,84					
ЭМ	9,62	1,25	9,22	1,77					
В т.ч. ЗПМ	0,25	1,25	16,00	(0,08)					
НР от ФОТ	1 393,83	1,00	3,04	67,80					
СП от ФОТ		1,15		84,74					
ЗТР	42,90	37		39,19					0,79

Всего по позиции

7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,056			P58-20-1	299,34	18 708,75
---	----------	--	-------	-------	--	--	----------	--------	-----------

ЗП	330,04	1,00	16,00	295,72					
ЭМ	4,79	1,00	8,62	2,31					
В т.ч. ЗПМ	1,01	1,00	16,00	(0,90)					
НР от ФОТ	3 247,95	1,00	2,40	436,52					
СП от ФОТ		1,00		210,60					
ЗТР	41,41	52		154,24					2,32

Всего по позиции

8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0103	39 841,20	1,00	1,00	1 099,39	19 631,96
								-410,36	

9	Каталог ЕХЦС 3-Оллив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	5,60	160,65	1,00	1,00	899,64	
---	---	----------------------------	---	------	--------	------	------	--------	--

10	E15-02-001-01 МДС35 п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь)	100 м2 штукат уриваем ой поверхн	0,28			E15-02- 001-01		
----	------------------------------	---	--	------	--	--	-------------------	--	--

ЗП	637,21	1,15	16,00	3 282,91					
ЭМ	57,64	1,25	10,22	206,18					
В т.ч. ЗПМ	23,16	1,25	16,00	(129,70)					
НР от ФОТ	1 093,25	1,00	4,49	1 374,43					
СП от ФОТ		1,15		2 730,09					
ЗТР	80	37		1 262,67					22,82
	70,88								

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

11 Р62-22-1

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски с земли и лесов (покодь)

100 м2
окрашив
аемой
поверхн
ости

Р62-22-1

8 856,28 31 629,57

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

261,48 1,00 16,00 1 171,43
12,20 1,00 9,25 31,60
0,00 1,00 16,00 (0,00)
665,65 1,00 2,44 454,77
1,00 796,57
31,58 468,57

8,84

Всего по позиции

2 922,94 10 439,07

Прямые затраты по разделу

39 363,36

Накладные расходы по разделу

7 715,92

Сметная прибыль по разделу

3 932,34

Итого по разделу

51 011,62

Устройство бетонной отмостки по существующему основанию

12 Е06-01-015-10
МДС 35 п.4.7

Армирование подстилающих слоев и набетон

1 т 0,062

Е06-01-015-10

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

104,66 1,15 16,00 119,40
27,45 1,25 8,74 18,59
2,02 1,25 16,00 (2,50)
5 689,98 1,00 5,26 1 855,62
80 97,52
44 53,64
12,64 0,90

Всего по позиции

13 1010816

Проволока светлая диаметром 1,1 мм

т -0,0017 32 943,79 1,00 1,00

2 144,77 34 593,06

-56,00

14 2040100

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III

т -0,062 28 983,27 1,00 1,00

-1 796,96

15 2040084

Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)

т 0,062 46 194,08 1,00 1,00 2 864,03

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,062			E06-01- 001-01		

ЭП
ЭМ
В т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

1	312,20	1,15	16,00	1	496,96
	1 377,50	1,25	7,39		788,93
	227,16	1,25	16,00		(281,68)
61	972,90	1,00	4,64	17	828,36
		1,15		1	422,91
					782,60
					12,83

Всего по позиции

17	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-6,324	2 716,84	1,00	1,00	-17 181,30	22 319,76	359 996,13
----	---------	--	----	--------	----------	------	------	------------	-----------	------------

18	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	М3	6,324	3 860,95	1,00	1,00	24 416,65
----	---------	----------------------------------	----	-------	----------	------	------	-----------

19	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,062			E27-06- 011-01		
----	------------------------------	---	--------------------	-------	--	--	-------------------	--	--

ЭП
ЭМ
В т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

	35,27	1,15	16,00		40,24
	15,83	1,25	7,72		9,47
	0,88	1,25	16,00		(1,09)
	295,67	1,00	4,03		73,88
		1,15			45,05
					26,86
					0,33

Всего по позиции

20	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	М3	-0,0198	3 639,58	1,00	1,00	-72,06	195,50	3 153,23
----	---------	--	----	---------	----------	------	------	--------	--------	----------

21	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	М3	0,042	3 639,58	1,00	1,00	152,86
----	---------	---	----	-------	----------	------	------	--------

22	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,09			E06-01- 067-04		
----	------------------------------	------------------------	---------------------------	------	--	--	-------------------	--	--

ЭП
ЭМ
В т.ч. ЭПМ

	259,81	1,15	16,00		430,25
	1,80	1,25	9,33		1,89
	0,00	1,25	16,00		(0,00)

[illegible]

24	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0003	32 943,79	1,00	1,00	311,32	34 591,11
25	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,009	28 983,27	1,00	1,00	-260,85	
26	2040084	Сетка из проволоки холодногнутый (100*100*3)	т	0,009	46 194,08	1,00	1,00	415,75	

311	012-03	754, 14	6, 23
3M	1, 00	754, 14	
B. T. C. 311M	16, 00	754, 14	
MP	1, 00	109, 74	
HP OT	1, 00	(93, 77)	
CI OT	16, 00	0, 00	
ΦOT	0, 00	712, 24	
STP	1, 00	407, 00	
	84		
	48		
year-4	103, 91		

28	Е09-04-012-01 МДС5 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в типовые проемы	1 м2	6,00	Е09-04	1 983,12	33 052,00
----	-----------------------------	---	------	------	--------	----------	-----------

1	983,12	33	052,00
---	--------	----	--------

1 694,92 16,56
1 424,71

29	Дверь металлическая двухпольная , утепленная , окрашенная огнезащитным составом шт.	7 708,98	1 284,83
2038126		2,00	14 701,99
		1,00	1,00
			29 403,98

1 284, 83

оштукать
уриваем
ой
поверхн

317,86	2,82
147,01	

980,75 81 729,17

0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
								224,50	18 708,33

Прямые затраты по разделу
 Накладные расходы по разделу
 Сметная прибыль по разделу
Итого по разделу

35 504,65
 2 788,57
 2 008,11
40 301,33

Козырек

32	Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	Р69-2-1				
	ЗП								
	ЗМ				43,76	1,00	16,00	84,02	
	в т.ч. ЗПМ				10,28	1,00	5,50	6,78	
	МР				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	НР от ФОТ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	СП от ФОТ							55,45	
	ЗТР					1,00		33,61	0,66
			%	66					
			%	40					
			цел-ч	5,49					

Всего по позиции

33	Р69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	Р69-2-2				
	ЗП								
	ЗМ				84,16	1,00	16,00	161,59	
	в т.ч. ЗПМ				19,76	1,00	5,50	13,04	
	МР				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	НР от ФОТ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	СП от ФОТ							106,65	
	ЗТР					1,00		64,64	1,27
			%	66					
			%	40					
			цел-ч	10,56					

Всего по позиции

34	Е06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054	Е06-01-015-01				
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	259,16	
	в т.ч. ЗПМ				44,47	1,25	8,76	2,63	
	МР				3,16	1,25	16,00	(0,34)	
	НР от ФОТ				9 764,23	1,00	11,36	598,98	
			%	80				207,60	1,96
			%						
			цел-ч						

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СП от ФОТ ЗТР		% цел-ч	44 315,01					

Всего по позиции

35	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, ступенчатых профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т констру кий	0,0723			E09-03-014-01	1 182,55	218 990,74
	ЭМ				517,00	1,15	16,00	687,78	
	В т.ч. ЭПМ				469,76	1,25	7,92	336,24	
	МР				48,40	1,25	16,00	(69,99)	
	НР от ФОТ				256,09	1,00	5,14	95,17	
	СП от ФОТ					1,15		522,86	5,26
	ЗТР				63,28			439,51	

Всего по позиции

36	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	2 081,56	28 790,59
----	---------	---	---	--------	-----------	------	------	----------	-----------

37	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2 из листовой стали		0,0473			P58-12-2		
	ЭП				158,63	1,00	16,00	120,05	
	В т.ч. ЭПМ				20,96	1,00	8,68	8,61	
	МР				4,04	1,00	16,00	(3,06)	
	НР от ФОТ				1 696,34	1,00	3,91	313,73	
	СП от ФОТ					1,00		87,41	1,01
	ЗТР				71 52 21,35			64,02	

Всего по позиции

38	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки 100 м2 кромок		0,05			P58-13-1	593,82	12 554,33
	ЭП				33,85	1,00	16,00	27,08	
	В т.ч. ЭПМ				3,61	1,00	9,30	1,68	
	МР				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	НР от ФОТ				1 051,09	1,00	3,75	197,08	
	СП от ФОТ					1,00		19,23	0,23
	ЗТР				71 52 4,52			14,08	

Всего по позиции

259,15 5 183,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	E09-04-002-01 МПС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,046			E09-04-002-01		
	ЭП				290,04	1,15	16,00	245,49	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	164,91	
	в т.ч. ЭПМ				35,00	1,25	16,00	(32,20)	
	МР				168,40	1,00	6,23	48,26	
	НР от ФОТ					1,15		191,61	1,88
	СП от ФОТ							161,06	
	ЗТР				35,50				

Всего по позиции

40	РХЩС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	М2	5,29	243,27	1,00	1,00	811,33	17 637,61
								1 286,90	

41	E12-01-010-01 МПС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,018			E12-01-010-01		
	ЭП				898,62	1,15	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	3,38	
	в т.ч. ЭПМ				2,52	1,25	16,00	(0,91)	
	МР				13 542,34	1,00	2,35	572,84	
	НР от ФОТ					1,15		274,65	2,33
	СП от ФОТ							131,35	
	ЗТР				112,75				

Всего по позиции

42	E07-05-039-06 МПС35 п.4.7	Устройство терметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,044			E07-05-039-06	1 279,84	71 102,22
	ЭП				159,34	1,15	16,00	129,00	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	173,18	
	в т.ч. ЭПМ				34,50	1,25	16,00	(30,36)	
	МР				1 620,80	1,00	2,41	171,87	
	НР от ФОТ					1,15		189,64	0,95
	СП от ФОТ							108,36	
	ЗТР				18,79				

Всего по позиции

43	E12-01-009-02 МПС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046			E12-01-009-02	772,05	17 546,59
	ЭП				250,34	1,15	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	8,50	
	в т.ч. ЭПМ				2,02	1,25	16,00	(1,86)	
	МР				9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	
	НР от ФОТ					1,15		196,65	1,66

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от ФОТ	%						
		ЗТР	Чел-ч	44					
				31,41				94,05	

Всего по позиции

44	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2	0,037	E13-03-004-26	1 742,85	37 888,04
----	--	---	-------	---------------	----------	-----------

ЗП		окрашив				
ЭМ		аеомй				
В т.ч. ЗПМ		поверхн				
МР		ОСТИ				
НР от ФОТ			69	1,15	16,00	44,22
СП от ФОТ			48	1,25	5,89	3,24
ЗТР			7,66	1,25	16,00	(0,13)
				1,00	3,90	95,07
						30,60
						21,29
						0,33

Всего по позиции

194,42 5 254,59

Прямые затраты по разделу

10 691,08

Накладные расходы по разделу

1 882,35

Сметная прибыль по разделу

1 246,15

Итого по разделу

13 819,58

Мусор

45	A311-01-146-1	Попрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,02	A311-01-146-
----	---------------	--	---	------	--------------

ЗП						
ЭМ						
В т.ч. ЗПМ						
МР						
НР от ФОТ						
СП от ФОТ						
ЗТР						
			85	1,00	16,00	1,24
			48	1,00	7,07	2,87
			0,58	1,00	16,00	(0,00)
				1,00	0,00	0,00
						1,05
						0,60
						0,01

Всего по позиции

46	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	0,02	A310-3005-1	5,76	288,00
----	-------------	---	------	-------------	------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЭМ									
в т.ч. ЗПМ					8,56	1,00	4,42	0,76	
					0,00	1,00	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

0,76 38,00

Прямые затраты по разделу

4,87

Накладные расходы по разделу

1,05

Сметная прибыль по разделу

0,60

Итого по разделу

6,52

Итого по всем разделам

139 583,38

Масса мусора

0,02

Заработная плата

17 262,43

Эксплуатация машин

3 256,72

в том числе заработная плата машинистов

818,73

Материалы

96 505,12

Накладные расходы по смете

14 311,72

Сметная прибыль по смете

8 247,39

Итого

139 583,38

НДС, %

25 125,01

Всего

164 708,39

18,00

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 164 708,39
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Линя

Составил /
(Должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил /
(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель:
Антонова Л.Г.