

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

«___» _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт фасада с Хрущовка ул Центральная д.53.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

368,341 тыс. руб.
90,252 тыс. руб.
689,120 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Фасад										
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	4,522	752,69			ТЕР08-07-001 02		196,71
		ЗП			351,05		1 587,45	16	25 399,20	
		ЭМ			4,21		19,04	9,31	177,26	
		в т.ч. ЗПМ			397,43		1 797,17	5,18	9 309,34	
		МР	%		93,33	0,9	1 743,02	(0.9*0.85)	23 621,26	
		НР от ФОТ	%		54,4	0,85	1 079,47	(0.85*0.8)	13 715,57	
		СП от ФОТ					6 226,15		72 222,63	7,26
		Всего по позиции						ТЕР46-04-012		0,33
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,042	1 536,72			02		
		ЗП			1 306,07		54,85	16	877,60	
		ЭМ			230,65		9,69	7,93	76,84	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		4,10	16	65,60	
		МР	%		84,15	0,9	58,36	(0.9*0.85)	792,29	
		НР от ФОТ	%		47,6	0,85	35,08	(0.85*0.8)	452,74	
		СП от ФОТ					157,98		2 199,47	
		Всего по позиции								

Исполнитель

Панферова С.Е.

10485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0084	11 044,95			ТЕР10-01-034-05		1,81 0,02
		двухстворчатых			1 532,28	1,15	14,80	16	236,80	
		ЗП			388,89	1,25	4,08	7,93	32,35	
		ЭМ			22,21	1,25	0,23	16	3,68	
		в т.ч. ЗПМ			9 123,78		76,64	4,66	357,14	
		МР	%	90,27		0,9	15,96	(0,9*0,85)	216,43	
		НР от ФОТ	%	42,84		0,85	8,05	(0,85*0,8)	103,41	
		СП от ФОТ					119,53		946,13	
		Всего по позиции								
4	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0336	8 232,42			ТЕР10-01-034-06		5,63 0,03
		двухстворчатых			1 190,53	1,15	46,00	16	736,00	
		ЗП			311,76	1,25	13,09	8,28	108,39	
		ЭМ			8,33	1,25	0,35	16	5,60	
		в т.ч. ЗПМ			6 730,13		226,14	4,73	1 069,64	
		МР	%	90,27		0,9	49,22	(0,9*0,85)	667,44	
		НР от ФОТ	%	42,84		0,85	24,82	(0,85*0,8)	318,89	
		СП от ФОТ					359,27		2 900,36	
		Всего по позиции					11 355,71		11 355,71	
5	каталог РХЦС 3 кв	блок оконный поворотноткидной 600*1400, 2400*1400	100 м2	4,2	2 703,74					6,2 0,07
6	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	штукатурки ваемой поверхност и	0,0264	4 343,08			ТЕР15-02-031-01		
		ЗП			1 771,24	1,15	53,78	16	860,48	
		ЭМ			61,39	1,25	2,03	7,93	16,10	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,86	16	13,76	
		МР	%	80,325		0,9	66,27	3,9	258,45	
		НР от ФОТ	%	37,4		0,85	51,63	(0,9*0,85)	699,39	
		СП от ФОТ					25,54	(0,85*0,8)	323,47	
		Всего по позиции					199,25		2 157,89	
7	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхност и	0,0264	1 762,95			ТЕР15-04-005-03		1,3
		ЗП			359,50	1,15	10,91	16	174,56	
		ЭМ			9,62	1,25	0,32	9,22	2,95	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		МР	%	80,325		0,9	36,80	3,04	111,87	
		НР от ФОТ	%	37,4		0,85	10,32	(0,9*0,85)	139,78	
		СП от ФОТ					5,11	(0,85*0,8)	64,65	
		Всего по позиции					63,46		493,81	
8	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,034	3 582,78			ТЕРр58-20-1		1,41

Исполнитель: 
Генеральный директор: 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ЗП			330,04		11,22	16	179,52	
		ЭМ			4,79		0,16	8,62	1,38	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,03	16	0,48	
		МР			3 247,95		110,43	2,4	265,03	
		НР от ФОТ	%	70,55			9,34	0,85	127,80	
		СП от ФОТ	%	52			7,31	0,8	93,60	
		Всего по позиции					138,46		667,33	
9	ТСЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0063	39 841,20		-251,00		-251,00	
10	каталог РХЦС 3	Отлив оконный 200 мм	м	3,4	219,08		744,87		744,87	
11	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенн ой поверхност и	4,522	151,63			ТЕРр62-41-1		94,06
		ЗП			151,63		685,67	16	10 970,72	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР					548,54	0,85	7 460,09	
		НР от ФОТ	%	68			342,84	0,8	4 388,29	
		СП от ФОТ	%	40			1 577,05		22 819,10	
		Всего по позиции								
12	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанны ой поверхност и	4,07	1 071,10			ТЕРр62-25-7		96,05
		ЗП			188,09		765,53	16	12 248,48	
		ЭМ			1,37		5,58	8,85	49,38	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		3 588,27	2,99	10 728,93	
		НР от ФОТ	%	68			612,42	0,85	8 328,97	
		СП от ФОТ	%	40			382,77	0,8	4 899,39	
		Всего по позиции					5 354,57		36 255,15	
13	ТЕРр62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанны ой поверхност и	0,452	368,26			ТЕРр62-25-1		1,94
		ЗП			34,62		15,65	16	250,40	
		ЭМ			26,22		11,85	5,59	66,24	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			307,42		138,95	8,15	1 132,44	
		НР от ФОТ	%	68			12,52	0,85	170,27	
		СП от ФОТ	%	40			7,83	0,8	100,16	
		Всего по позиции					186,80		1 719,51	
14	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхност и	4,07	643,61			ТЕР15-04-019 07		60,57
		ЗП			112,32		525,72	16	8 411,52	

Исполнитель:
Панферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			3,73	1,25	18,97	9,18	174,14	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			527,56		2 147,17	5	10 735,85	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	496,81	(0,9*0,85)	6 729,22	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	245,77	(0,85*0,8)	3 112,26	
		Всего по позиции					3 434,44		29 162,99	
15	ТЕРр62-22-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,452	1 461,11			ТЕРр62-22-7		24,01
		ЗП			439,83		198,80	16	3 180,80	
		ЭМ			12,20		5,51	9,25	50,97	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 009,08		456,11	2,33	1 062,74	
		НР от ФОТ	%	68			159,04	0,85	2 162,94	
		СП от ФОТ	%	40			99,40	0,8	1 272,32	
		Всего по позиции					918,86		7 729,77	

Раздел 2. Отмостка

16	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (разборка отмостки)	1000 м2	0,0452	2 073,12			ТЕРр68-13-2		2,61 0,71
		ЗП			448,80		20,29	16	324,64	
		ЭМ			1 624,32		73,42	4,06	298,09	
		в т.ч. ЗПМ			147,58		6,67	16	106,72	
		МР								
		НР от ФОТ	%	88,4			28,04	0,85	379,60	
		СП от ФОТ	%	48			16,18	0,8	207,05	
		Всего по позиции					137,93		1 209,38	
17	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0678	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		10,44
		ЗП			1 122,66		76,12	16	1 217,92	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	61,2		0,9	54,81	(0,9*0,85)	742,93	
		СП от ФОТ	%	30,6		0,85	29,12	(0,85*0,8)	377,56	
		Всего по позиции					160,05		2 338,41	
18	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0226	2 257,17			ТЕР27-04-001-01		0,41 0,39
		ЗП								
		ЭМ			117,74	1,15	3,06	16	48,96	
		в т.ч. ЗПМ			2 132,93	1,25	60,26	5,43	327,21	
		МР			166,00	1,25	4,69	16	75,04	
		НР от ФОТ	%	120,7			0,14	12,02	1,68	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	11,01	0,85	150,04	
		Всего по позиции					80,73		608,49	

Исполнитель

Пандерова С.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ Средний	м3	2,486	233,78		581,18		581,18	1,26
20	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0452	3 506,85		ТЕР27-04-001 04			1,16
		ЗП			182,88	1,15	9,51	16	152,16	
		ЭМ			3 314,87	1,25	187,29	5,51	1 031,97	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,25	14,71	16	235,36	
		МР			9,10		0,41	12,02	4,93	
		НР от ФОТ	%	120,7			34,39	0,85	468,90	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	19,56	(0,85*0,8)	251,89	
		Всего по позиции					251,16		1 909,85	
21	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм	м3	5,695	950,70		5 414,24		5 414,24	
22	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,0452	5 822,09		ТЕР06-01-015 10			0,66
		ЗП			104,66	1,15	5,44	16	87,04	0,01
		ЭМ			27,45	1,25	1,55	8,74	13,55	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,11	16	1,76	
		МР			5 689,98		257,19	5,26	1 352,82	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	5,24	(0,9*0,85)	71,04	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	3,07	(0,85*0,8)	39,07	
		Всего по позиции					272,49		1 563,52	
23	ТССЦ-204-0100	Горючкатавая арматурная сталь класса А-1, А-II, А-III	т	-0,0452	28 983,27		-1 310,04		-1 310,04	
24	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной Устройство бетонной подготовки	т	0,0452	46 194,08		2 087,97		2 087,97	
25	ТЕР06-01-001-01		100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,0452	64 662,60		ТЕР06-01-001 01			9,36
		ЗП			1 312,20	1,15	68,21	16	1 091,36	1,02
		ЭМ			1 377,50	1,25	77,83	7,39	575,16	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	12,83	16	205,28	
		МР			61 972,90		2 801,17	4,64	12 997,43	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	76,58	(0,9*0,85)	1 037,31	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	44,77	(0,85*0,8)	570,52	
		Всего по позиции					3 068,56		16 271,78	
26	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, заполнитель 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,61	2 716,84		-12 524,63		-12 524,63	
27	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4,61	3 860,95		17 798,98		17 798,98	
28	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхност и	0,452	324,90		ТЕР06-01-067 04			15,02
		ЗП			259,81	1,15	135,05	16	2 160,80	
		ЭМ			1,80	1,25	1,02	9,33	9,52	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		28,60	6,16	176,18	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	127,62	(0,9*0,85)	1 728,64	

Исполнитель

Гандаров С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	74,62	(0,85*0,8)	950,75	
		Всего по позиции					366,91		5 025,89	
29	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,0452	346,77			ТЕР27-06-011-01		0,24
		ЗП			35,27	1,15	1,83	16	29,28	
		ЭМ			15,83	1,25	0,89	7,72	6,87	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	0,05	16	0,80	
		МР			295,67		13,37	4,03	53,88	
		НР от ФОТ	%	120,7			2,67	0,85	36,40	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	1,52	(0,85*0,8)	19,55	
		Всего по позиции					20,28		145,98	
30	ТССЛ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0145	3 639,58		-52,77		-52,77	
31	ТССЛ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,03	3 639,58		109,19		109,19	2,91
32	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,028	1 016,21			ТЕР46-04-012-03		0,22
		ЗП			785,56		22,00	16	352,00	
		ЭМ			230,65		6,45	7,93	51,15	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		2,74	16	43,84	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	24,49	(0,9*0,85)	332,51	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	14,72	(0,85*0,8)	190,00	
		Всего по позиции					67,66		925,66	
33	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,8	62,10			ТЕР09-04-012-01		7,73
		ЗП			22,25	1,15	71,65	16	1 146,40	
		ЭМ			14,47	1,25	50,65	8,19	414,82	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			25,38		71,07	8,17	580,64	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	58,04	(0,9*0,85)	791,02	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	51,77	(0,85*0,8)	664,91	
		Всего по позиции					303,18		3 597,79	
34	ТССЛ-203-8116	Дверь противопожарная металлическая одноопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	1	9 665,90		9 665,90		9 665,90	
35	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуркиваемой поверхностью	0,016	4 343,08			ТЕР15-02-031-01		3,75
		ЗП			1 771,24	1,15	32,59	16	521,44	0,04
		ЭМ			61,39	1,25	1,23	7,93	9,75	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,52	16	8,32	
		МР			2 510,45		40,17	3,9	156,66	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	31,29	(0,9*0,85)	423,81	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	15,48	(0,85*0,8)	196,01	
		Всего по позиции					120,76		1 307,67	

Ганферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозумльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016	1 762,95			ТЕР15-04-005-03		0,79
		ЗП			359,50	1,15	6,61	16	105,76	
		ЭМ			9,62	1,25	0,19	9,22	1,75	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		МР			1 393,83		22,31	3,04	67,82	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	6,26	(0,9*0,85)	84,74	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	3,09	(0,85*0,8)	39,19	
		Всего по позиции					38,46		299,26	
37	ТЕРР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,005	2 922,74			ТЕРР61-10-1		1,01
		ЗП			1 649,03		8,25	16	132,00	
		ЭМ			1,21		0,01	5,49	0,05	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 272,50		6,35	4,49	28,51	
		НР от ФОТ	%	67,15			6,52	0,85	88,44	
		СП от ФОТ	%	40			4,13	0,8	52,80	
		Всего по позиции					25,26		301,80	

Раздел 3. Козырек

38	ТЕРР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			ТЕРР69-2-1		0,33
		ЗП			43,76		2,63	16	42,08	
		ЭМ			10,28		0,61	5,5	3,36	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	66,3			2,05	0,85	27,77	
		СП от ФОТ	%	40			1,32	0,8	16,83	
		Всего по позиции					6,61		90,04	
39	ТЕРР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	51,96			ТЕРР69-2-2		0,63
		ЗП			42,08	2	5,05	16	80,80	
		ЭМ			9,88	2	1,19	5,5	6,55	
		в т.ч. ЗПМ				2		16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	66,3			3,94	0,85	53,33	
		СП от ФОТ	%	40			2,53	0,8	32,32	
		Всего по позиции					12,71		173,00	
40	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,027	12 416,98			ТЕР06-01-015-01		9,78
		ЗП			2 608,28		80,99	16	1 295,84	0,01
		ЭМ			44,47	1,15	1,50	8,76	13,14	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	0,11	16	1,76	
		МР			9 764,23		263,63	11,36	2 994,84	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	76,64	(0,9*0,85)	1 038,08	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	44,81	(0,85*0,8)	570,94	

Исполнитель:

Панферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции	0,0364	1 242,85			ТЕР09-03-014 01	5 912,84	2,65 0,17
		ЗП			517,00	1,15	21,64	16	346,24	
		ЭМ			469,76	1,25	21,37	7,92	169,25	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	2,20	16	35,20	
		МР			256,09		9,33	5,14	47,96	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	19,31	(0,9*0,85)	263,19	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	17,22	(0,85*0,8)	221,24	
		Всего по позиции					88,87		1 047,88	
42	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных опделаций	т	0,0364	42 729,30		1 555,35		1 555,35	
43	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0364	1 875,93			ТЕРр58-12-2		0,78 0,01
		ЗП			158,63		5,77	16	92,32	
		ЭМ			20,96		0,76	8,68	6,60	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,15	16	2,40	
		МР			1 696,34		61,75	3,91	241,44	
		НР от ФОТ	%	70,55			4,91	0,85	67,25	
		СП от ФОТ	%	52			3,85	0,8	49,25	
		Всего по позиции					77,04		456,86	
44	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,23
		ЗП			33,85		1,69	16	27,04	
		ЭМ			3,61		0,18	9,3	1,67	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 051,09		52,56	3,75	197,10	
		НР от ФОТ	%	70,55			1,40	0,85	19,20	
		СП от ФОТ	%	52			1,10	0,8	14,06	
		Всего по позиции					56,93		259,07	
45	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,046	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		1,88 0,15
		ЗП			290,04	1,15	15,34	16	245,44	
		ЭМ			640,18	1,25	36,81	4,48	164,91	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	2,01	16	32,16	
		МР			168,40		7,75	6,23	48,28	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	14,05	(0,9*0,85)	191,54	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	12,54	(0,85*0,8)	161,01	
		Всего по позиции					86,49		811,18	
46	РХЦСЗ кв 2015 стр59	Профлист С21 т 0,5	м2	5,29	243,27		1 286,90		1 286,90	

Исполнитель:
Пандерова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ТЕРР53-21-28	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой подкладки	100 м восстановленной герметизации стыков	2,55	1 396,51			ТЕРР53-21-28		114,78
		ЗП			400,14		1 020,36	16	16 325,76	
		ЭМ			8,75		22,31	7,6	169,56	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			987,62		2 518,43	5,67	14 279,50	
		НР от ФОТ	%	73,1			877,51	0,85	11 917,80	
		СП от ФОТ	%	56			714,25	0,8	9 142,43	
		Всего по позиции					5 152,86		51 835,05	
48	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	1	24,19			ТСЦП311-01-146-1		0,58
		ЗП			3,88		3,88	16	62,08	
		ЭМ			20,31		20,31	7,07	143,59	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			3,88	0,85	52,77	
		СП от ФОТ	%	48			2,33	0,8	29,80	
		Всего по позиции					30,40		288,24	
49	ТСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	1 т	1	8,56			ТСЦП310-3005-1		
		ЗП								
		ЭМ			8,56		8,56	4,42	37,84	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0,85		
		СП от ФОТ	%	0				0,8		
		Всего по позиции					8,56		37,84	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы									198 348,76	
Сметная прибыль									71 082,17	
Итого по смете:									42 722,54	
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.									275 691,62	
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									36 461,85	
Итого									312 153,47	
В том числе:										
Материалы									104 722,96	
Машины и механизмы									4 212,36	
ФОТ									90 251,52	
Накладные расходы									71 082,17	
Сметная прибыль									42 722,54	
НДС 18%									56 187,62	
ВСЕГО по смете									368 341,09	

Исполнитель:

Панферова С.Е.

Составил:

(тел.:)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 368341,09 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проекти: _____ (тел.:)										

ПК ПРМН-Света (вер. 5.1.0.2017) тел./факс (4872) 20-80-81

Формат А4