

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

« \_\_\_\_\_ »

20 \_\_\_\_\_ г.

Объект капитального ремонта: **п. Грицовский, ул. Молодежная, д.27**Участок капитального ремонта: **Фасад жилого дома****ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Замена деревянных окон 1,5х1,0 площадью 1,5м2 на окна ПВХ (поворотно-откидное)	шт/м2	2 /3,0
2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	2,4
3	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	2,4
4	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	2,4
5	Замена отливов (на окна), ширина отлива 150мм	м	3,4
6	Ремонт штукатурки фасада	м2	8,1
8	Очистка вручную поверхности цоколя от красок с земли вручную	м2	14,1
7	Грунтовка ранее окрашенного цоколя	м2	22,2
8	Шпатлевка по штукатурке цоколя	м2	22,2
9	Улучшенная масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза	м2	22,2
10	Устройство бетонной отмостки, входных площадок по существующему асфальтобетонному основанию, с армированием сеткой из проволоки холоднотянутой 100х100х4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М100 толщиной 100 мм	м2	51,8
11	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг	шт/кг	1/30
12	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	1
13	Окраска масляной краской существующей металлической двери площадью 3,0 м2 за 2 раза с 2-х сторон	шт/м2	1/3
14	Замена дерев. двери 0,9х1,9 на металлическую однопольную площадью 1,71м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской	шт/м2	1/1,71
15	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,41
16	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,41
17	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,41
18	Устройство деформационных швов с помощью деревянных реек длиной 1м шагом 3 метра.	м	17,5

Начальник отдела капитального ремонта ФКР \_\_\_\_\_ /О.Э. Баранов/

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

Наименование стройки: п. Грицовский, ул. Молодежная, 27  
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 96,92 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 103 чел.час.  
Сметная заработная плата 13,556 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

# Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## Фасад

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,03			E46-04-012-02		
		ЭП			1 306,07	1,00	16,00	626,91	
		ЭМ			230,65	1,00	7,93	54,87	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,00	(46,89)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00		565,99	5,18
		СП от ФОТ	%	48				323,42	
		ЗТР	чел-ч	172,76					

Всего по позиции

1 571,19 52 373,00

1

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

10499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 м2 профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проемов проема до 2 м2 двухстворчатых	0,03				E10-01-034-05		
	ЗП				1 532,28	1,15	16,00	845,82	
	ЭМ				388,89	1,25	7,93	115,65	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	16,00	(13,33)	
	НР от ФОТ				9 123,78	1,00	4,66	1 275,50	
	СП от ФОТ			90		1,15		773,24	6,47
	ЗТР			43				369,43	
			чел-ч	187,55					

**Всего по позиции**

3	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотнo откидной 1200*1600 й кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057	м2	3,00	2 703,74	1,00	1,00	8 111,22	3 379,64 112 654,67
---	--	----------------------------------	----	------	----------	------	------	----------	---------------------

4	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн	0,024			E15-02-031-01		
	ЗП				1 771,24	1,15	16,00	782,18	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	14,60	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	16,00	(12,48)	
	НР от ФОТ				2 510,45	1,00	3,90	234,98	
	СП от ФОТ			80		1,15		635,73	5,63
	ЗТР			37				294,02	
			чел-ч	204,06					

**Всего по позиции**

5	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,024			E15-04-005-03		
	ЗП				359,50	1,15	16,00	158,76	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	2,66	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,12)	
	НР от ФОТ				1 393,83	1,00	3,04	101,69	
	СП от ФОТ			80		1,15		127,10	1,18
	ЗТР			37				58,79	
			чел-ч	42,90					

**Всего по позиции**

449,00	18 708,33
--------	-----------

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,034			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	16,00	179,54	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	1,40	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(0,55)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	265,03	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		127,86	1,41
	СП от ФОТ		%	52				93,65	
	ЗТР		чел-ч	41,41					

**Всего по позиции**

667,48 19 631,76

7	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0063	39 841,20	1,00	1,00	-251,00	
---	---------	---	---	---------	-----------	------	------	---------	--

8	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	3,40	160,65	1,00	1,00	546,21	
---	---	----------------------------	---	------	--------	------	------	--------	--

9	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,081			P61-10-1		
	ЗП		отремон		1 649,03	1,00	16,00	2 137,14	
	ЭМ		тирован		1,21	1,00	5,49	0,54	
	в т.ч. ЗПМ		ной		0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР		поверхн		1 272,50	1,00	4,49	462,80	
	НР от ФОТ		ости			1,00		1 431,88	16,35
	СП от ФОТ				67			854,86	
	ЗТР				40				
			чел-ч	201,84					

**Всего по позиции**

4 887,22 60 336,05

10	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	0,141			P62-41-1		
	ЗП		расчище				1		
	НР от ФОТ		ной						
	СП от ФОТ		поверхн		151,63	1,00	16,00	342,08	
	ЗТР		ости			1,00		232,61	2,93
			%	68				136,83	
			%	40					
			чел-ч	20,80					

**Всего по позиции**

711,52 5 046,24

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработ анной поверхн ости	0,222			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	16,00	668,10	
		ЭМ			1,37	1,00	8,85	2,69	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	2,99	585,21	
		НР от ФОТ	%	68				454,31	5,24
		СП от ФОТ	%	40				267,24	
		ЗТР	цел-ч	23,60					

**Всего по позиции**

1 977,55 8 907,88

12	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработ анной поверхн ости	0,222			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	16,00	122,97	
		ЭМ			26,22	1,00	5,59	32,54	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	8,15	556,22	
		НР от ФОТ	%	68				83,62	0,95
		СП от ФОТ	%	40				49,19	
		ЗТР	цел-ч	4,29					

**Всего по позиции**

844,54 3 804,23

13	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,22			P62-22-1		
		ЗП			261,48	1,00	16,00	920,41	
		ЭМ			12,20	1,00	9,25	24,83	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			665,65	1,00	2,44	357,32	
		НР от ФОТ	%	68				625,88	6,95
		СП от ФОТ	%	40				368,16	
		ЗТР	цел-ч	31,58					

**Всего по позиции**

2 296,60 10 439,09

Прямые затраты по разделу

19 278,87

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Накладные расходы по разделу

5 058,22

Сметная прибыль по разделу

2 815,59

**Итого по разделу****27 152,68****Устройство бетонной отмостки по существующему основанию**

14	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,0518					E06-01-015-10	
	ЗП				104,66	1,15	16,00	99,75		
	ЭМ				27,45	1,25	8,74	15,53		
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(2,09)		
	МР				5 689,98	1,00	5,26	1 550,34		
	НР от ФОТ		%	80		1,15		81,47		0,75
	СП от ФОТ		%	44				44,81		
	ЗТР		цел-ч	12,64						

**Всего по позиции****1 791,90****34 592,66**

15	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0015	32 943,79	1,00	1,00	-49,42		
----	---------	------------------------------------	---	---------	-----------	------	------	--------	--	--

16	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0518	28 983,27	1,00	1,00	-1 501,33		
----	---------	--	---	---------	-----------	------	------	-----------	--	--

17	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	т	0,0518	46 194,08	1,00	1,00	2 392,85		
----	---------	---	---	--------	-----------	------	------	----------	--	--

18	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,0518					E06-01-001-01	
----	------------------------------	--------------------------------	---	--------	--	--	--	--	---------------	--

	ЗП				1 312,20	1,15	16,00	1 250,68		
	ЭМ				1 377,50	1,25	7,39	659,14		
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	16,00	(235,34)		
	МР				61 972,90	1,00	4,64	14 895,31		
	НР от ФОТ		%	80		1,15		1 188,82		10,72
	СП от ФОТ		%	44				653,85		
	ЗТР		цел-ч	180,00						

**Всего по позиции****18 647,80****359 996,14**

19	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-5,2836	2 716,84	1,00	1,00	-14 354,70		
----	---------	--	----	---------	----------	------	------	------------	--	--

Исполнитель:

**АНТОНОВА Л.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	5,2836	3 860,95	1,00	1,00	20	399,72
21	Е27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,0518					
		ЭП			35,27	1,15	Е27-06-011-01		33,62
		ЭМ			15,83	1,25	16,00		7,91
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	16,00		(0,91)
		МР			295,67	1,00	4,03		61,72
		НР от ФОТ	%	109		1,15			37,64
		СП от ФОТ	%	65					22,44
		ЗТР	цел-ч	4,58					0,27
<b>Всего по позиции</b>									<b>163,33 3 153,09</b>
22	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0166	3 639,58	1,00	1,00		-60,42
23	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,035	3 639,58	1,00	1,00		127,39
24	Е06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,518			Е06-01-067-04		
		ЭП			259,81	1,15	16,00		2 476,30
		ЭМ			1,80	1,25	9,33		10,87
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00		(0,00)
		МР			63,29	1,00	6,16		201,95
		НР от ФОТ	%	80		1,15			1 981,04
		СП от ФОТ	%	44					1 089,57
		ЗТР	цел-ч	28,90					17,22
<b>Всего по позиции</b>									<b>5 759,73 11 119,17</b>
Прямые затраты по разделу									28 217,21
Накладные расходы по разделу									3 288,97
Сметная прибыль по разделу									1 810,67
<b>Итого по разделу</b>									<b>33 316,85</b>

Двери

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0171			E46-04-012-03		
		ЗП			785,56	1,00	16,00	214,93	
		ЭМ			230,65	1,00	7,93	31,28	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,00	(26,73)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00		202,99	1,78
		СП от ФОТ	%	48				116,00	
		ЗТР	чел-ч	103,91					

Всего по позиции

26	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в головные проемы	1 м2 проема	1,71			E09-04-012-01	565,20	33 052,63
		ЗП			22,25	1,15	16,00	700,07	
		ЭМ			14,47	1,25	8,19	253,31	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			25,38	1,00	8,17	354,58	
		НР от ФОТ	%	69		1,15		483,05	4,72
		СП от ФОТ	%	58				406,04	
		ЗТР	чел-ч	2,40					

Всего по позиции

27	2038116	Дверь металлическая однопольная утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	1,00	9 665,90	1,00	1,00	9 665,90	2 197,05 1 284,82
----	---------	--	-----	------	----------	------	------	----------	-------------------

28	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн	0,0141			E15-02-031-01		
		ЗП			1 771,24	1,15	16,00	459,53	
		ЭМ			61,39	1,25	7,93	8,58	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	16,00	(7,33)	
		МР			2 510,45	1,00	3,90	138,05	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		373,49	3,31
		СП от ФОТ	%	37				172,74	
		ЗТР	чел-ч	204,06					

Всего по позиции

1 152,39	81 729,79
----------	-----------

Исполнитель:

Антонова Л.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив аеомой поверхн ости	0,0141			E15-04- 005-03		
	ЗП				359,50	1,15	16,00	93,27	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	1,56	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,07)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	59,75	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		74,67	0,70
	СП от ФОТ		%	37				34,54	
	ЗТР		цел-ч	42,90					

<b>Всего по позиции</b>								<b>263,79</b>	<b>18 708,51</b>
30	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аеомой поверхн ости	0,03			P62-29- 2		
	ЗП				152,94	1,00	16,00	73,41	
	ЭМ				0,60	1,00	9,33	0,17	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				578,35	1,00	2,42	41,99	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		49,92	0,56
	СП от ФОТ		%	40				29,36	
	ЗТР		цел-ч	18,72					

**Всего по позиции** **194,85** **6 495,00**

Прямые затраты по разделу	12 096,38
Накладные расходы по разделу	1 184,12
Сметная прибыль по разделу	758,68
<b>Итого по разделу</b>	<b>14 039,18</b>

<b>Козырек</b>									
31	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрыти	0,02			E46-04- 008-04		
	ЗП				115,91	1,00	16,00	37,09	
	ЭМ				30,64	1,00	5,50	3,37	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	

Исполнитель:  
  
**Антонова Л.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		31,16	0,32
	СП от ФОТ		%	48				17,80	
	ЗТР		цел-ч	15,90					

**Всего по позиции**

89,42 4 471,00

32 Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутоварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлический каркас)  
3.3.1. д)

1 т  
конструкций

Е09-03-014-01

ЗП	361,90	1,00	16,00	173,71
ЭМ	328,83	1,00	7,92	78,13
в т.ч. ЗПМ	33,88	1,00	16,00	(16,26)
МР	0,00	1,00	5,14	0,00
НР от ФОТ		1,00		131,08
СП от ФОТ				110,18
ЗТР				1,33

**Всего по позиции**

493,10 16 436,67

33 Р69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100  
отверстий

Р69-2-1

ЗП	43,76	1,00	16,00	42,01
ЭМ	10,28	1,00	5,50	3,39
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00
НР от ФОТ		1,00		27,73
СП от ФОТ				16,80
ЗТР				0,33

**Всего по позиции**

89,93 1 498,83

34 Р69-2-2 {K=2.00} Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1

100  
отверстий

Р69-2-2

ЗП	84,16	1,00	16,00	80,79
ЭМ	19,76	1,00	5,50	6,52
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00
НР от ФОТ		1,00		53,32
СП от ФОТ				32,32
ЗТР				0,63

**Всего по позиции**

172,95 2 882,50

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Е06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0027			Е06-01-015-01		
		ЗП			2 608,28	1,15	16,00	129,58	
		ЭМ			44,47	1,25	8,76	1,31	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	16,00	(0,17)	
		МР			9 764,23	1,00	11,36	299,49	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		103,80	0,98
		СП от ФОТ	%	44				57,09	
		ЗТР	чел-ч	315,01					

Всего по позиции

36	Е09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	0,0362			Е09-03-014-01		591,27 218 988,89
		ЗП			517,00	1,15	16,00	344,36	
		ЭМ			469,76	1,25	7,92	168,35	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	16,00	(35,04)	
		МР			256,09	1,00	5,14	47,65	
		НР от ФОТ	%	69		1,15		261,79	2,63
		СП от ФОТ	%	58				220,05	
		ЗТР	чел-ч	63,28					

Всего по позиции

37	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42 729,30	1,00	1,00	1 042,20 28 790,06	1 546,80
----	---------	---	---	--------	-----------	------	------	--------------------	----------

38	Р58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2 из листовой стали		0,0237			Р58-12-2		
		ЗП			158,63	1,00	16,00	60,15	
		ЭМ			20,96	1,00	8,68	4,31	
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	16,00	(1,53)	
		МР			1 696,34	1,00	3,91	157,19	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		43,79	0,51
		СП от ФОТ	%	52				32,07	
		ЗТР	чел-ч	21,35					

Всего по позиции

39	Р58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровли	100 м2	0,025			Р58-13-1		297,51 12 553,16
		ЗП			33,85	1,00	16,00	13,54	
		ЭМ			3,61	1,00	9,30	0,84	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	

Исполнитель  
АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MR				1 051,09	1,00	3,75	98,54	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		9,61	0,11
	СП от ФОТ		%	52				7,04	
	ЗТР		цел-ч	4,52					

**Всего по позиции**

40	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,023				129,57	5 182,80
	ЗП				290,04	1,15	16,00	122,74	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	82,46	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	16,00	(16,10)	
	НР				168,40	1,00	6,23	24,13	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		95,80	0,94
	СП от ФОТ		%	58				80,53	
	ЗТР		цел-ч	35,50					

**Всего по позиции**

41	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	2,645	243,27	1,00	1,00	405,66	17 637,39
								643,45	

42	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,009					
	ЗП				898,62	1,15	16,00	148,81	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	1,69	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	16,00	(0,45)	
	НР				13 542,34	1,00	2,35	286,42	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		137,32	1,17
	СП от ФОТ		%	44				65,67	
	ЗТР		цел-ч	112,75					

**Всего по позиции**

43	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,022				639,91	71 101,11
	ЗП				159,34	1,15	16,00	64,50	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	86,59	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	16,00	(15,18)	
	НР				1 620,80	1,00	2,41	85,93	
	НР от ФОТ		%	119		1,15		94,82	0,48
	СП от ФОТ		%	68				54,18	
	ЗТР		цел-ч	18,79					

**Всего по позиции**

								386,02	17 546,36
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----------

Исполнитель:  
**АНТОНОВА Л.Г.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,023			E12-01- 009-02		
	ЗП				250,34	1,15	16,00	105,94	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	4,25	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(0,93)	
	МР				9 201,89	1,00	2,91	615,88	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		98,32	0,83
	СП от ФОТ		%	44				47,02	
	ЗТР		чел-ч	31,41					

Всего по позиции

871,41 37 887,39

45	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,0185			E13-03- 004-26		
	ЗП				64,96	1,15	16,00	22,11	
	ЭМ				11,88	1,25	5,89	1,62	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	16,00	(0,07)	
	МР				658,84	1,00	3,90	47,54	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		15,30	0,16
	СП от ФОТ		%	48				10,65	
	ЗТР		чел-ч	7,66					

Всего по позиции

97,22 5 255,14

Прямые затраты по разделу

5 641,18

Накладные расходы по разделу

1 103,84

Сметная прибыль по разделу

751,40

Итого по разделу

7 496,42

Мусор

46	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,40			A311- 01-146-		
	ЗП				3,88	1,00	16,00	24,83	
	ЭМ				20,31	1,00	7,07	57,44	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85		1,00		21,11	0,23
	СП от ФОТ		%	48				11,92	
	ЗТР		чел-ч	0,58					

Исполнитель:

12

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
47	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)		0,40			A310- 3005-1	115,30	288,25
	ЭМ				8,56	1,00	4,42		
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00		
								15,13	
								(0,00)	
<b>Всего по позиции</b>									
								15,13	37,83
<b>Прямые затраты по разделу</b>									
								97,40	
		Накладные расходы по разделу						21,11	
		Сметная прибыль по разделу						11,92	
		<b>Итого по разделу</b>						<b>130,43</b>	
<b>Итого по всем разделам</b>									
								82 135,56	
		Масса мусора						0,40	
		Заработная плата						13 555,63	
		Эксплуатация машин						1 753,53	
		в том числе заработная плата машинистов						431,57	
		Материалы						50 021,88	
		Накладные расходы по смете						10 656,26	
		Сметная прибыль по смете						6 148,26	
		Итого						82 135,56	
		НДС, %						14 784,40	
		<b>Всего</b>						<b>96 919,96</b>	

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»  
18,00

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /

Согласовано в сумме 96 919,96  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.