

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»

Форма 4а

< ТЕР 2 * 26 * 10287 >
«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 325 568.94 руб.

Смета на сумму: 325 568.94 руб.

« _____ » / _____ / _____ г.

« _____ » _____ 20 _____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу: пер. Санаторный д. 5 секция- А, в г Туле

Сметная стоимость: **325568.94** руб.

Нормативная трудоемкость: **603.582** чел.ч

Сметная заработная плата: **79365.6** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН НА ОКНА ПВХ

1. ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

100 м2	0.0252	1 536.72						E46-04-012-02			
		1 306.07					32.91		16	526.56	
		230.65					5.81		7.93	46.07	
		97.68					2.46		16	39.36	
%		99					35.02		84	475.37	
%		60					21.22		48	271.64	
чел-ч		172.76								4.354	
							94.96			1 319.64	4.354

2. ТЕР 10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Блоки оконные пластиковые
Накладные расходы

100 м2 проемов	0.0252	8 232.42						E10-01-034-06			
		1 190.53				1.15	34.50		16	552.00	
		311.76				1.25	9.82		8.28	81.31	
		8.33				1.25	0.26		16	4.16	
		6 730.13					169.60		4.73	802.21	
м2	2.52						36.85		90	500.54	
%		106									

ТССЦ 203-9096

< ТЕР 2 * 26 * 10287 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль									
		Затраты труда	%		54		18.77		43	239.15	
			чел-ч	167.578							4.223
3. С-каталог 3		Оконный блок ПВХ поворотн-откидной 1шт	м2	2.52	2 703.74		6 813.42	[цена]	2 703.74	6 813.42	
кв15.		Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057									
4. ТЕР 15-02-031-01		Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0.015	4 343.08			E15-02-031-01			
		Зарплата рабочих	оштукатуриваемой поверхности		1 771.24	1.15	30.55		16	488.80	
		Эксплуатация машин			61.39	1.25	1.15		7.93	9.12	
		в т.ч. зарплата машинистов			26.00	1.25	0.49		16	7.84	
		Материальные ресурсы			2 510.45		37.66		3.9	146.87	
		Накладные расходы	%		95		29.49		80	397.31	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		14.59		37	183.76	
		Затраты труда	чел-ч	234.669							3.52
							113.44			1 225.86	3.52
5. ТЕР 15-04-005-03		Окраска поливинилцелатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	0.015	1 762.95			E15-04-005-03			
		Зарплата рабочих	окрашиваемой поверхности		359.50	1.15	6.20		16	99.20	
		Эксплуатация машин			9.62	1.25	0.18		9.22	1.66	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.25	1.25			16		
		Материальные ресурсы			1 393.83		20.91		3.04	63.57	
		Накладные расходы	%		95		5.89		80	79.36	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		2.91		37	36.70	
		Затраты труда	чел-ч	49.335							0.74
							36.09			280.49	0.74
6. ТЕРр 58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.017	3 582.78			E58-20-1			
		Зарплата рабочих			330.04		5.61		16	89.76	
		Эксплуатация машин			4.79		0.08		8.62	0.69	
		в т.ч. зарплата машинистов			1.01		0.02		16	0.32	
		Материальные ресурсы			3 247.95		55.22		2.4	132.53	
		Строительный мусор	т	0.003808							
		Накладные расходы	%		83		4.67		71	63.96	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		3.66		52	46.84	
		Затраты труда	чел-ч	41.41							0.704
ТССЦ 509-9900											

[illegible]

	0.003128	17 152.02	-53.65 [цена]	39 841.2	-124.62
--	----------	-----------	---------------	----------	---------

Объем: $(0.017)*(-0.184)$

8. С-каталог 3	Отлив оконный 150мм	Ц=175/1,18*1,02*1,062	М	1.7	160.65	273.11 [цена]	160.65	2/3.11
КВ15.								

Раздел 3. РЕМОНТ ФАСАДА

9. ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	3.3	752.69	001-02	165.083
		вертикаль				165.083
		ной				
		проекции				
		для				
		наружных				
		лесов				
	Зарплата рабочих		1.15	1 332.24	16	21 315.84
	Эксплуатация машин		1.25	17.36	9.31	161.62
	Материальные ресурсы		397.43	1 311.52	5.18	6 793.67
	Накладные расходы	%	110	1 465.46	93	19 823.73
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	68	905.92	54	11 510.55
	Затраты труда	цел-ч	50.025			
						165.083
						165.083
						59 605.41
						5 032.50

10. ТЕРР 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расширен ной поверхнос ти	3.3	151.63	E62-41- 1
	Зарплата рабочих			151.63	
	Накладные расходы	%		80	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50	
	Затраты труда	чел-ч	20.8		
				500.38	16
				400.30	68
				250.19	40
					8 006.08
					5 444.13
					3 202.43
					68.64
					1 150.87
					16 652.64
					68.64

11. ТЕРР 62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с обработкой земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3.3	368.26	Е62-25-1
	Зарплата рабочих			34.62	16
	Эксплуатация машин			26.22	5.59
	Материальные ресурсы			307.42	8.15
	Накладные расходы	%		80	68
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50	40
	Затраты труда	чел-ч	4.29		
					14.15

< ТЕР 2 * 26 * 10287 >													ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01													Форма 4
1	2	3											4	5	6	7	8	9	10	11	12					

12. ТЕРр 62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3.3	1 071.10					E62-25-7
	Зарплата рабочих			188.09	620.70	16	9 931.20		
	Эксплуатация машин			1.37	4.52	8.85	40.00		
	Материальные ресурсы			881.64	2 909.41	2.99	8 699.14		
	Накладные расходы	%		80	496.56	68	6 753.22		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50	310.35	40	3 972.48		
	Затраты труда	чел-ч	23.6					77.88	
				23.6	4 341.54	29 396.04	77.88		
13. ТЕР 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.3	643.61	E15-04-019-07				
	Зарплата рабочих			112.32	426.26	16	6 820.16		
	Эксплуатация машин			3.73	15.38	9.18	141.19		
	Материальные ресурсы			527.56	1 740.95	5	8 704.75		
	Накладные расходы	%		95	404.95	80	5 456.13		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47	200.34	37	2 523.46		
	Затраты труда	чел-ч	14.881					49.107	
				14.881	2 787.88	23 645.69	49.107		
14. ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.1254	7 875.28	-987.56	[цена]	-6 557.08		
				-0.1254	7 875.28	52 289.28			
				Объем: (3.3)*(-0.038)					
15. С-каталог 3 кв15.	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	94.05	120.00	11 286.00	[цена]	11 286.00		
16. ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм цоколь	100 м2 отремонтированной поверхности	0.203	2 922.74	E61-10-1				
	Зарплата рабочих			1 649.03	334.75	16	5 356.00		
	Эксплуатация машин			1.21	0.25	5.49	1.37		
	Материальные ресурсы			1 272.50	258.32	4.49	1 159.86		
	Строительный мусор	т	0.98252	79	264.45	67	3 588.52		
	Накладные расходы	%		50	167.38	40	2 142.40		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%							
	Затраты труда	чел-ч	201.84					40.974	
				201.84	11 286.00	120	11 286.00		
				0.203	2 922.74	16	5 356.00		
				1 649.03	334.75	5.49	1.37		
				1 272.50	258.32	4.49	1 159.86		
				79	264.45	67	3 588.52		
				50	167.38	40	2 142.40		
				201.84				40.974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
< ТЕР 2 * 26 * 10287 >											
17. ТЕРр 62-22-1		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов цоколь	100 м2 окрашива емой поверхнос	0.56	939.33			E62-22-1			
		Зарплата рабочих			261.48		146.43		16	2 342.88	
		Эксплуатация машин			12.20		6.83		9.25	63.18	
		Материальные ресурсы			665.65		372.76		2.44	909.53	
		Накладные расходы	%		80		117.14		68	1 593.16	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		73.22		40	937.15	
		Затраты труда	чел-ч	31.58							17.685
							716.38			5 845.90	17.685
18. ТЕРр 61-10-1		Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщину слоя до 20 мм карниз	100 м2 отремонти рованной поверхнос	0.18	2 922.74			E61-10-1			
		Зарплата рабочих			1 649.03		296.83		16	4 749.28	
		Эксплуатация машин			1.21		0.22		5.49	1.21	
		Материальные ресурсы			1 272.50		229.05		4.49	1 028.43	
		Строительный мусор	т	0.8712							
		Накладные расходы	%		79		234.50		67	3 182.02	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		148.42		40	1 899.71	
		Затраты труда	чел-ч	201.84							36.331
							909.02			10 860.65	36.331
19. ТЕРр 62-25-1		Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработан поверхнос	0.18	368.26			E62-25-1			
		Зарплата рабочих			34.62		6.23		16	99.68	
		Эксплуатация машин			26.22		4.72		5.59	26.38	
		Материальные ресурсы			307.42		55.34		8.15	451.02	
		Накладные расходы	%		80		4.98		68	67.78	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		3.12		40	39.87	
		Затраты труда	чел-ч	4.29							0.772
							74.39			684.73	0.772
20. ТЕРр 62-25-7		Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработан поверхнос	1.8	1 071.10			E62-25-7			
		Зарплата рабочих			188.09		338.56		16	5 416.96	
		Эксплуатация машин			1.37		2.47		8.85	21.86	
		Материальные ресурсы			881.64		1 586.95		2.99	4 744.98	
		Накладные расходы	%		80		270.85		68	3 683.53	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		169.28		40	2 166.78	

< ТЕР 2 * 26 * 10287 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			9.88	2	1.19		5.5	6.55	
ТССЦ 509-9900		Строительный мусор	т	0.00072					66	53.33	
		Накладные расходы	%		78		3.94		40	32.32	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		2.53				
		Затраты труда	чел-ч	10.56							0.634
							12.71			173.00	0.634

27. ТЕР 06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0.0027	12 416.98				E06-01-015-01			
	Зарплата рабочих			2 608.28	1.15	8.10	16		129.60		
	Эксплуатация машин			44.47	1.25	0.15	8.76		1.31		
	в т.ч. зарплата машинистов			3.16	1.25	0.01	16		0.16		
	Материальные ресурсы			9 764.23		26.36	11.36		299.45		
	Накладные расходы	%		95		7.70	80		103.81		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		4.46	44		57.09		
	Затраты труда	чел-ч	362.262								0.978
						46.77			591.26		0.978

28. ТЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкц ий	0.03615	1 242.85				E09-03-014-01			
	Зарплата рабочих			517.00	1.15	21.49	16		343.84		
	Эксплуатация машин			469.76	1.25	21.23	7.92		168.14		
	в т.ч. зарплата машинистов			48.40	1.25	2.19	16		35.04		
	Материальные ресурсы			256.09		9.26	5.14		47.60		
	Конструкции стальные	т	0.03615	81		19.18	69		261.43		
	Накладные расходы	%		72		17.05	58		219.75		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%									
	Затраты труда	чел-ч	72.772								2.631
ТССЦ 201-9002						88.21			1 040.76		2.631

29. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0.03615	7 775.46				281.08 [цена]	42 729.3	1 544.66	
-------------------	---	---	---------	----------	--	--	--	---------------	----------	----------	--

30. ТЕР 58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали	100 м2	0.000236	1 875.93				E58-12-2			
	Зарплата рабочих			158.63		0.04	16		0.64		
	Эксплуатация машин			20.96			8.68				
	в т.ч. зарплата машинистов			4.04			16				
	Материальные ресурсы			1 696.34		0.40	3.91		1.56		
	Накладные расходы	%		83		0.03	71		0.45		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		0.03	52		0.33		
	Затраты труда	чел-ч	21.35								0.005

< ТЕР 2 * 26 * 10287 >											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50											
2.98											
0.005											
31. ТЕРр 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов		100 м2	0.025	1 088.55	E58-13-1					
	насухо без промазки кромок		кровли			1					
	Зарплата рабочих				33.85		0.85		16		13.60
	Эксплуатация машин				3.61		0.09		9.3		0.84
	Материальные ресурсы				1 051.09		26.28		3.75		98.55
	Накладные расходы		%		83		0.71		71		9.66
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		0.55		52		7.07
	Затраты труда		чел-ч	4.52							0.113
				28.48							
				129.72							
				0.113							
32. ТЕР 09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м		100 м2	0.023	1 098.62	E09-04-002-01					
	Зарплата рабочих				290.04	1.15	7.67		16		122.72
	Эксплуатация машин				640.18	1.25	18.41		4.48		82.48
	в т.ч. зарплата машинистов				35.00	1.25	1.01		16		16.16
	Материальные ресурсы				168.40		3.87		6.23		24.11
	Накладные расходы		%		81		7.03		69		95.83
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		72		6.25		58		80.55
	Затраты труда		чел-ч	40.825							0.939
				43.23							
				405.69							
33. С-кат 3 кв 2015.	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062		м2	2.645	243.27	643.45 [цена]					
34. ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали		100 м2	0.009	14 460.12	E12-01-010-01					
	Зарплата рабочих				898.62	1.15	9.30		16		148.80
	Эксплуатация машин				19.16	1.25	0.22		7.83		1.72
	в т.ч. зарплата машинистов				2.52	1.25	0.03		16		0.48
	Материальные ресурсы				13 542.34		121.88		2.35		286.42
	Накладные расходы		%		108		10.08		92		137.34
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		5.13		44		65.68
	Затраты труда		чел-ч	129.663							1.167
				146.61							
				639.96							
				1.167							
35. ТЕР 07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой		100 м шва	0.022	2 613.14	E07-05-039-06					
	Зарплата рабочих				159.34	1.15	4.03		16		64.48
	Эксплуатация машин				833.00	1.25	22.91		3.78		86.60
	в т.ч. зарплата машинистов				34.50	1.25	0.95		16		15.20
	Материальные ресурсы				1 620.80		35.66		2.41		85.94
	Накладные расходы		%		140		6.97		119		94.82

< ТЕР 2 * 26 * 10287 >		Форма 4а									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

36. ТЕР 12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.023	9 470.31	85	4.23	68	54.18	0.475
									0.475
									0.475

36. ТЕР 12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.023	9 470.31	85	4.23	68	54.18	0.475
	Зарплата рабочих			250.34	1.15	6.62	16	105.92	
	Эксплуатация машин			18.08	1.25	0.52	8.18	4.25	
	в т.ч. зарплата машинистов			2.02	1.25	0.06	16	0.96	
	Материальные ресурсы			9 201.89		211.64	2.91	615.87	
	Накладные расходы	%		108		7.21	92	98.33	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		3.67	44	47.03	
	Затраты труда	цел-ч	36.122						0.831
				229.66				871.40	0.831

37. ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПО-115	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.0185	367.84					
	Зарплата рабочих			32.48	*1.1)*2.3	1.52	16	24.32	
	Эксплуатация машин			5.94	2.5	0.27	5.89	1.59	
	в т.ч. зарплата машинистов			0.09	2.5		16		
	Материальные ресурсы			329.42		12.19	3.9	47.54	
	Накладные расходы	%		81		1.23	69	16.78	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		0.91	48	11.67	
	Затраты труда	цел-ч	8.809						0.163
				16.12				101.90	0.163

Раздел 6. РЕМОНТ ОТМОСТКИ

38. ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.058	2 073.12					
	Зарплата рабочих			448.80		26.03	16	416.48	
	Эксплуатация машин			1 624.32		94.21	4.06	382.49	
	в т.ч. зарплата машинистов			147.58		8.56	16	136.96	
	Накладные расходы	%		104		35.97	88	487.03	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		20.75	48	265.65	
	Затраты труда	цел-ч	57.76						3.35
				176.96				1 551.65	3.35

39. ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0928	1 122.66					
	Зарплата рабочих			1 122.66		104.18	16	1 666.88	

< TEP 2 * 26 * 10287 >

[illegible]

40. ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания	0.029	2 257.17	E27-04-001-01	
	Зарплата рабочих			117.74	3.41	16
	Эксплуатация машин			2 132.93	61.85	5.43
	в т.ч. зарплата машинистов			166.00	4.81	16
	Материальные ресурсы			6.50	0.19	12.02
	Накладные расходы	%		128	10.52	109
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		81	6.66	65
	Затраты труда	чел-ч	15.72			0.456
					82.63	621.54
						0.456

[illegible][illegible]

< ТЕР 2 * 26 * 10287 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45. ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III		Т	-0.058	5 416.20		-314.14	[цена]	28 983.27	-1 681.03	

Объем: (0.058)*(-1.0)

46. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	Т	0.058	8 489.38	492.38	[цена]	2 679.26				
47. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона,	0.058	64 662.60	E06-01-001-01						
	Зарплата рабочих			1 312.20	1.15	87.52	16		1 400.32		
	Эксплуатация машин			1 377.50	1.25	99.87	7.39		738.04		
	в т.ч. зарплата машинистов			227.16	1.25	16.47	16		263.52		
	Материальные ресурсы			61 972.90		3 594.43	4.64		16 678.16		
	Накладные расходы	%		95		98.79	80		1 331.07		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		57.19	44		732.09		
	Затраты труда	чел-ч	207								12.006
						3 937.80	20 879.68		12.006		

48. ТССЦ 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)

Объем: (0.058)*(-102.0)

49. ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	5.916	433.60	2 565.18	[цена]	3 860.95		22 841.38		
50. ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос	0.58	324.90	E06-01-067-04						
	Зарплата рабочих			259.81	1.15	173.29	16		2 772.64		
	Эксплуатация машин			1.80	1.25	1.31	9.33		12.22		
	Материальные ресурсы			63.29		36.71	6.16		226.13		
	Накладные расходы	%		95		164.63	80		2 218.11		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		95.31	44		1 219.96		
	Затраты труда	чел-ч	33.235								19.276
						471.25	6 449.06		19.276		

51. ТЕР 27-06-011-01 Устройство швов расширения

		1000 м2 покрытия	0.058	346.77	E27-06-011-01						
	Зарплата рабочих			35.27	2.05		16		32.80		
	Эксплуатация машин			15.83	0.92		7.72		7.10		
	в т.ч. зарплата машинистов			0.88	0.05		16		0.80		
	Материальные ресурсы			295.67	17.15		4.03		69.11		
	Накладные расходы	%		128	2.69		109		36.62		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		81	1.70		65		21.84		
	Затраты труда	чел-ч	4.58								0.266
						24.51	167.47		0.266		

52. ТССЦ 102-0137 Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

		м3	-0.01856	912.97	-16.94	[цена]	3 639.58		-67.55		
--	--	----	----------	--------	--------	--------	----------	--	--------	--	--

< ТЕР 2 * 26 * 10287 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Объем: (0.058)*(-0.32)

53. ТССЦ 102-0050	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта	м3	0.04	904.22	36.17	[цена]	4 005.7	160.23
-------------------	---	----	------	--------	-------	--------	---------	--------

Раздел 7. ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА

54. ТЕР 06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудование	0.03	2 043.88	E06-01-013-01			
	Зарплата рабочих			383.64	1.15	13.24	16	211.84
	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			11.34	1.25	0.43	8.21	3.53
	Материальные ресурсы			1.01	1.25	0.04	16	0.64
	Накладные расходы	%		1 648.90	49.47	5.79	286.43	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95	12.62	80	169.98	
	Затраты труда	чел-ч	52.647	55	7.30	44	93.49	1.579
					83.06		765.27	1.579

55. ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос	0.03	324.90	E06-01-067-04			
	Зарплата рабочих			259.81	1.15	8.96	16	143.36
	Эксплуатация машин			1.80	1.25	0.07	9.33	0.65
	Материальные ресурсы			63.29	1.90	6.16	11.70	
	Накладные расходы	%		95	8.51	80	114.69	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55	4.93	44	63.08	
	Затраты труда	чел-ч	33.235					0.997
					24.37		333.48	0.997

Раздел 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

56. E311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	24.13	24.19	E311-01-146-1			
	Зарплата рабочих			3.88	93.62	16	1 497.92	
	Эксплуатация машин			20.31	490.08	7.07	3 464.87	
	Накладные расходы	%		100	93.62	85	1 273.23	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60	56.17	48	719.00	
					733.49		6 955.02	
57. X310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	24.13	8.56	X310-3005-1		4.42	912.95
					206.55		912.95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=90 - по стр. 2; %=80 - по стр. 7, 8, 33, 50, 76, 93, 96, 99, 111, 115; %=71 - по стр. 9, 79, 80; %=93 - по стр. 23; %=68 - по стр. 30-32, 40, 48, 49, 56; %=67 - по стр. 36, 47; %=66 - по стр. 74, 75; %=92 - по стр. 83, 85; %=119 - по стр. 84; %=69 - по стр. 86; %=88 - по стр. 87; %=61 - по стр. 88; %=109 - по стр. 89, 91, 104)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 86, 87; %=43 - по стр. 2; %=37 - по стр. 7, 8, 33, 50; %=52 - по стр. 9, 79, 80; %=54 - по стр. 23; %=40 - по стр. 30-32, 36, 40, 47-49, 56, 74, 75; %=44 - по стр. 76, 83, 85, 93, 96, 99, 111, 115; %=68 - по стр. 84; %=31 - по стр. 88; %=65 - по стр. 89, 91, 104)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 77, 81)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 77, 81)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Стоимость механизмов

Сметная стоимость материалов

ИТОГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО БЕЗ НДС

НДС

ВСЕГО С НДС

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 325 568,94 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

34 014.51

2 667.31

267 039.03

3.57

2 333.55

357.26

300.30

2 991.11

5 875.74

275 905.88

60 367.51

34 314.81

78 523.04

842.56

8 395.85

94 304.67

275 905.88

275 905.88

49 663.06

325 568.94

18

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)