

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

## Подрядчик

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 F.

Наименование стройки: г. Тула, ул. М. Маза, 23, сек. А  
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	833,585	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	1528	чел.час.
Сметная заработная плата	196,876	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЭТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

[illegible]

## Ergebnis/Tabelle:

4-1033



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,065			E15-04- 005-03	5 312,42	81 729,54
	ЗП				359,50	1,15	16,00	429,96	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	7,21	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,33)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	275,42	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		344,23	3,21
	СП от ФОТ		%	37				159,21	
	ЗТР		чел-ч	42,90					
<b>Всего по позиции</b>									
7	P58-20-1	Смена обделок из листовых стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,085			P58-20- 1	1 216,03	18 708,15
	ЗП				330,04	1,00	16,00	448,85	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	3,51	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(1,37)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	662,58	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		319,66	3,52
	СП от ФОТ		%	52				234,11	
	ЗТР		чел-ч	41,41					
<b>Всего по позиции</b>									
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0156	39 841,20	1,00	1,00	1 668,71	19 631,88
<b>Всего по позиции</b>									
9	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	8,50	160,65	1,00	1,00	1 365,53	
<b>Всего по позиции</b>									
10	P53-15-1	Ремонт линейной поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0,158			P53-15- 1		
	ЗП				3 089,74	1,00	16,00	7 810,86	
	ЭМ				88,87	1,00	8,21	115,28	
	в т.ч. ЗПМ				12,62	1,00	16,00	(31,90)	
	МР				7 975,18	1,00	6,72	8 467,73	
	НР от ФОТ		%	73		1,00		5 725,21	62,83
	СП от ФОТ		%	56				4 391,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗТР						
			чел-ч 397,65						
Всего по позиции									
11	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	1,90			P61-10- 1		
	ЗП				1 649,03	1,00	16,00	50 130,51	
	ЭМ				1,21	1,00	5,49	12,62	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 272,50	1,00	4,49	10 855,70	
	НР от ФОТ		%	67		1,00		33 587,44	383,50
	СП от ФОТ		%	40				20 052,20	
	ЗТР		чел-ч	201,84					
Всего по позиции									
12	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расши ренной поверхн ости	5,914			P62-41- 1		
	ЗП				151,63	1,00	16,00	14 347,84	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		9 756,53	123,01
	СП от ФОТ		%	40				5 739,14	
	ЗТР		чел-ч	20,80					
Всего по позиции									
13	P62-25-1	Отруновка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	7,814			P62-25- 1		
	ЗП				34,62	1,00	16,00	4 328,33	
	ЭМ				26,22	1,00	5,59	1 145,30	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	8,15	19 577,77	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		2 943,26	33,52
	СП от ФОТ		%	40				1 731,33	
	ЗТР		чел-ч	4,29					
Всего по позиции									
29 843,51 5 046,25 29 725,99 3 804,20									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	R62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	7,814			R62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	16,00	23 515,76	
		ЭМ			1,37	1,00	8,85	94,74	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	2,99	20 598,51	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		15 990,72	184,41
		СП от ФОТ	%	40				9 406,30	
		ЗТР	чел-ч	23,60					
<b>Всего по позиции</b>									<b>69 606,03 8 907,86</b>
15	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	7,10			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	16,00	14 673,48	
		ЭМ			3,73	1,25	9,18	303,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	5,00	18 728,38	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		11 738,78	105,66
		СП от ФОТ	%	37				5 429,19	
		ЗТР	чел-ч	12,94					
<b>Всего по позиции</b>									<b>50 873,72 7 165,31</b>
16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2698	52 289,28	1,00	1,00	-14 107,65	
17	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	202,847	120,00	1,00	1,00	24 341,64	
18	R62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов(поколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,714			R62-22-1		
		ЗП			261,48	1,00	16,00	2 987,15	
		ЭМ			12,20	1,00	9,25	80,57	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			665,65	1,00	2,44	1 159,67	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		2 031,26	22,55

СП ОТ ФОТ  
ЗТР

## 7 453,51 10 439,09

81, 98  
48, 22  
0, 93

## 316,54 7 034,22

3 835,94  
2 809,42  
42,24

## 20 024.71 19 632.07

544 564, 13

6,00	732,44
4,06	672,66

9

# Authors

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			147,58	1,00	16,00	(240,85)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ		88				856,50	5,89
		СП от ФОТ		48		1,00		467,18	
		ЗТР		57,76					

#### Всего по позиции

22	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,153					
		ЗП			1 122,66	1,00	16,00	2 748,27	
		НР от ФОТ		61				1 676,44	23,56
		СП от ФОТ		31		1,00		851,96	
		ЗТР		154,00					

#### Всего по позиции

23	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,051					
		ЗП			117,74	1,15	16,00	110,49	
		ЭМ			2 132,93	1,25	5,43	738,34	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	16,00	(169,32)	
		МР			6,50	1,00	12,02	3,98	
		НР от ФОТ		109		1,15		304,99	0,92
		СП от ФОТ		65				181,88	
		ЗТР		15,72					

#### Всего по позиции

24	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	5,61	233,78	1,00	1,00	1 339,68	26 268,24
----	---------	--	----	------	--------	------	------	----------	-----------

#### Всего по позиции

25	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала	0,102					
		ЗП			182,88	1,15	16,00	343,23	
		ЭМ			3 314,87	1,25	5,51	2 328,78	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,25	16,00	(531,18)	

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				9,10	1,00	12,02	11,16	
	НР от ФОТ		%	109		1,15		953,11	2,84
	СП от ФОТ		%	65				568,37	
	ЗТР		чел-ч	24,19					
<b>Всего по позиции</b>									
26	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	12,852	950,70	1,00	1,00	12 218,40	41 222,06
27	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,102					
	ЭП		E06-01-015-10		104,66	1,15	16,00	196,43	
	ЭМ				27,45	1,25	8,74	30,59	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(4,12)	
	МР				5 689,98	1,00	5,26	3 052,79	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		160,44	1,48
	СП от ФОТ		%	44				88,24	
	ЗТР		чел-ч	12,64					
<b>Всего по позиции</b>									
28	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0029	32 943,79	1,00	1,00	-95,54	34 593,04
29	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,102	28 983,27	1,00	1,00	-2 956,29	
30	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)	т	0,102	46 194,08	1,00	1,00	4 711,80	
31	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,102					
	ЭП				1 312,20	1,15	16,00	2 462,74	
	ЭМ				1 377,50	1,25	7,39	1 297,91	
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	16,00	(463,41)	
	МР				61 972,90	1,00	4,64	29 330,53	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		2 340,92	21,11
	СП от ФОТ		%	44				1 287,51	
	ЗТР		чел-ч	180,00					
<b>Всего по позиции</b>									

Всего по позиции

Исполнитель:

Анатолий П. Бондарев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-10,404	2 716,84	1,00	1,00	-28 266,00	
33	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	10,404	3 860,95	1,00	1,00	40 169,32	
34	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	1,02			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	16,00	4 876,11	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	21,41	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			63,29	1,00	6,16	397,66	
		СП от ФОТ	%	80				3 900,89	33,90
		ЗТР	%	44				2 145,49	
			чел-ч	28,90					
<b>Всего по позиции</b>								<b>11 341,56</b>	<b>11 119,18</b>
35	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,102			E27-06- 011-01		
		ЗП			35,27	1,15	16,00	66,19	
		ЭМ			15,83	1,25	7,72	15,58	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	16,00	(1,80)	
		НР от ФОТ			295,67	1,00	4,03	121,54	
		СП от ФОТ	%	109				74,11	0,54
		ЗТР	%	65				44,19	
			чел-ч	4,58					
<b>Всего по позиции</b>								<b>321,61</b>	<b>3 153,04</b>
36	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0326	3 639,58	1,00	1,00	-118,65	
37	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,068	3 639,58	1,00	1,00	247,49	
Прямые затраты по разделу								76 780,87	
Накладные расходы по разделу								10 267,40	
Сметная прибыль по разделу								5 634,82	
<b>Итого по разделу</b>								<b>92 683,09</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ремонт бетонной входной площадки</b>									
38	E06-01-013-01 МДС35 п.4.7	Устройство подливки толщиной 20 мм (Поверхность площадки и ступеней на входе в подъезд)	100 м2 подливк и под оборудо вание	0,12			E06-01- 013-01		
	ЗП				383,64	1,15	16,00	847,08	
	ЭМ				11,34	1,25	8,21	13,97	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	16,00	(2,42)	
	МР				1 648,90	1,00	5,79	1 145,66	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		679,60	6,32
	СП от ФОТ		%	44				373,78	
	ЗТР		цел-ч	45,78					
<b>Всего по позиции</b>					<b>3 060,09</b>			<b>25 500,75</b>	
39	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,12			E06-01- 067-04		
	ЗП				259,81	1,15	16,00	573,66	
	ЭМ				1,80	1,25	9,33	2,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	6,16	46,78	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		458,93	3,99
	СП от ФОТ		%	44				252,41	
	ЗТР		цел-ч	28,90					
<b>Всего по позиции</b>					<b>1 334,30</b>			<b>11 119,17</b>	
<b>Двери</b>									
		Прямые затраты по разделу						2 629,67	
		Накладные расходы по разделу						1 138,53	
		Сметная прибыль по разделу						626,19	
		<b>Итого по разделу</b>						<b>4 394,39</b>	
40	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных	100 м2	0,0006			E46-04- 012-03		
	ЗП				785,56	1,00	16,00	7,54	
	ЭМ				230,65	1,00	7,93	1,10	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	16,00	(0,94)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		7,12	0,06
	СП от ФОТ		%	48				4,07	

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			цел-ч	103,91					
		ЗТР							
<b>Всего по позиции</b>									
41	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	0,06			E09-04-012-01	19,83	33 050,00
	ЭП				22,25	1,15	16,00	24,56	
	ЭМ				14,47	1,25	8,19	8,89	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				25,38	1,00	8,17	12,44	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		16,95	0,17
	СП от ФОТ		%	58				14,24	
	ЗТР		цел-ч	2,40					
<b>Всего по позиции</b>									
42	2038126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	14 701,99	1,00	1,00	29 403,98	77,08 1 284,67
43	E10-01-012-01 МДС35 п.4.7	Обшивка входной двери с внутренней стороны	100 м2 обшивки стен (за вычетом	0,03			E10-01-012-01		
	ЭП				292,94	1,15	16,00	161,70	
	ЭМ				34,02	1,25	9,27	11,83	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				4 141,39	1,00	4,10	509,39	
	НР от ФОТ		%	90		1,15		145,53	1,25
	СП от ФОТ		%	43				69,53	
	ЗТР		цел-ч	36,30					
<b>Всего по позиции</b>									
44	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукат уриваем ой поверхн	0,071			E15-02-031-01	897,98	29 932,67
	ЭП				1 771,24	1,15	16,00	2 313,95	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	43,21	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	16,00	(36,92)	
	МР				2 510,45	1,00	3,90	695,14	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		1 880,70	16,66
	СП от ФОТ		%	37				869,82	
	ЗТР		цел-ч	204,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
45	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив аеомй поверхн ости	0,071			E15-04- 005-03	5 802,82	81 729,86
	ЗП				359,50	1,15	16,00	469,65	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	7,87	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,36)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	300,84	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		376,01	3,50
	СП от ФОТ		%	37				173,90	
	ЗТР		цел-ч	42,90					
<b>Всего по позиции</b>									
46	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аеомй поверхн ости	0,03			P62-29- 2	1 328,27	18 708,03
	ЗП				152,94	1,00	16,00	73,41	
	ЭМ				0,60	1,00	9,33	0,17	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				578,35	1,00	2,42	41,99	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		49,92	0,56
	СП от ФОТ		%	40				29,36	
	ЗТР		цел-ч	18,72					
<b>Всего по позиции</b>									
								194,85	6 495,00

Прямые затраты по разделу

34 087,66

Накладные расходы по разделу

2 476,23

Сметная прибыль по разделу

1 160,92

**Итого по разделу**

**37 724,81**

Козырек

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволинистых асбестоцементных листов	100 м2 покрыти	0,06			E46-04-008-04		
	ЗП				115,91	1,00	16,00	111,27	
	ЭМ				30,64	1,00	5,50	10,11	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			84		1,00		93,47	0,95
	СП от ФОТ			48				53,41	
	ЗТР			15,90					

#### Всего по позиции

48	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлический каркас)	1 т констру кий	0,09			E09-03-014-01		
	ЗП				361,90	1,00	16,00	521,14	
	ЭМ				328,83	1,00	7,92	234,39	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	16,00	(48,79)	
	МР				0,00	1,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ			69		1,00		393,25	3,99
	СП от ФОТ			58				330,56	
	ЗТР			44,296					

#### Всего по позиции

49	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверст ий	0,18			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	16,00	126,03	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	10,18	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			66		1,00		83,18	0,99
	СП от ФОТ			40				50,41	
	ЗТР			5,49					

#### Всего по позиции

50	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверст ий	0,18			P69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	16,00	242,38	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	19,56	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			66		1,00		159,97	1,90
						1,00			

исполнитель:

1,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СП от ФОТ			40					
	ЗТР		чел-ч	10,56				96,95	
<b>Всего по позиции</b>									
51	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0081			E06-01-015-01		2 882,56
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	388,74	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	3,94	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,51)	
	МР				9 764,23	1,00	11,36	898,47	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		311,40	2,93
	СП от ФОТ		%	44				171,27	
	ЗТР		чел-ч	315,01					
<b>Всего по позиции</b>									
52	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,1085			E09-03-014-01		1 773,82 218 990,12
	ЗП				517,00	1,15	16,00	1 032,14	
	ЭМ				469,76	1,25	7,92	504,59	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00	(105,03)	
	МР				256,09	1,00	5,14	142,82	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		784,65	7,90
	СП от ФОТ		%	58				659,56	
	ЗТР		чел-ч	63,28					
<b>Всего по позиции</b>									
53	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1085	42 729,30	1,00	1,00	4 636,13	3 123,76 28 790,41
<b>Всего по позиции</b>									
54	F58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2 из листовой стали		0,071			F58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	16,00	180,20	
	ЭМ				20,96	1,00	8,68	12,92	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	16,00	(4,59)	
	МР				1 696,34	1,00	3,91	470,92	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		131,20	1,52
	СП от ФОТ		%	52				96,09	
	ЗТР		чел-ч	21,35					
<b>Всего по позиции</b>									

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

891,33 12 553,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,075			P58-13-1		
		ЗП			33,85	1,00	16,00	40,62	
		ЭМ			3,61	1,00	9,30	2,52	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 051,09	1,00	3,75	295,62	
		НР от ФОТ	%	71				28,84	0,34
		СП от ФОТ	%	52				21,12	
		ЗТР	чел-ч	4,52					

<b>Всего по позиции</b>									
56	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,069			E09-04-002-01		388,72
		ЗП			290,04	1,15	16,00	368,23	
		ЭМ			640,18	1,25	4,48	247,37	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	16,00	(48,30)	
		МР			168,40	1,00	6,23	72,39	
		НР от ФОТ	%	69				287,41	2,82
		СП от ФОТ	%	58				241,59	
		ЗТР	чел-ч	35,50					

<b>Всего по позиции</b>									
57	РХЩС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	7,935	243,27	1,00	1,00	1 216,99	17 637,54

58	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,027			E12-01-010-01		
		ЗП			898,62	1,15	16,00	446,43	
		ЭМ			19,16	1,25	7,83	5,06	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	16,00	(1,36)	
		МР			13 542,34	1,00	2,35	859,26	
		НР от ФОТ	%	92				411,97	3,50
		СП от ФОТ	%	44				197,03	
		ЗТР	чел-ч	112,75					

<b>Всего по позиции</b>									
59	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой	100 м	0,066			E07-05-039-06		1 919,75
		ЗП			159,34	1,15	16,00	193,50	
		ЭМ			833,00	1,25	3,78	259,77	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	16,00	(45,54)	
		МР			1 620,80	1,00	2,41	257,80	
		НР от ФОТ	%	119				284,46	1,43

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				20,31	1,00	7,07	1	918,39
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00		(0,00)
	МР				0,00	1,00	0,00		0,00
	НР от ФОТ			85		1,00			704,98
	СП от ФОТ			48					398,11
	ЗТР			0,58					7,75

Всего по позиции									
63	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	13,36				A310-3008-1	3 850,87	288,24
	ЭМ				12,36	1,00	4,42		729,87
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00		(0,00)
Всего по позиции								729,87	54,63

Прямые затраты по разделу									
Накладные расходы по разделу									
Сметная прибыль по разделу									
Итого по разделу								4 580,74	

Итого по всем разделам									
Масса мусора									
Зарботная плата									
Эксплуатация машин									
в том числе заработная плата машинистов									
Материалы									
Накладные расходы по смете									
Сметная прибыль по смете									
Итого								2 030,15	
НДС, %								127 157,00	
Всего								833 584,76	

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

17  
Итого  
Согласовано в сумме 833 584,76  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.